Projeto Basico

REFORMA E RECUPERACAO DA
EDIFICACAO DA CAMARA MUNICIPAL
DE PATO BRANCO - PR.

Unidade Demandante: Camara Municipal de Pato Branco
Responsavel pela Elaboracao: Harley Chandler Borges Fonseca — Engenheiro Civil CREA MG 213.643/D
Local: R. Araribdia, 491 - Centro, Pato Branco - PR, 85501-262.



1. Objetivo

Este Projeto Bésico da Licitagdo, devera fazer parte integrante do edital de licitacdo, tem por objetivo
estabelecer o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para

configurar a execugao do objeto licitatorio

2. Objeto

2.1. Contratagado de uma empresa especializada para a execugao da obra de reforma e recuperagao
da edificagdo da Camara Municipal de Pato Branco, situada na Rua Arariboia, 491 - Centro, Pato
Branco - PR, conforme descricdo constantes dos projetos técnicos, planilha orgamentaria,

cronograma fisico-financeiro e demais especificagdes técnicas.

2.2. As execugdo das obras previstas neste Projeto Basico da Licitagdo e seus anexos, serao
executados de acordo com as especificagdes técnicas e quantitativos descritos na planilha
orgcamentdria e demais documentos abaixo relacionados, que deverao fazer parte integrante do
edital independente de suas transcricdes, e deverdo ser rigorosamente obedecidos nha

apresentacdo da documentacgéo e elaborag¢io das propostas:
a) Projetos Executivos;
b) Planilha Orgamentaria Sintética e Analitica;
c) Cronograma Fisico-Financeiro;
d) Memorial Descritivo;
e) Memorial de Calculo;
f) Detalhamento do BDI;
g) Curva ABC

h) ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica

3. Fundamentos da contratacao
3.1. Os fundamentos e justificativa da presente contratagdo encontra-se no item 1, do Estudo

Técnico Preliminar.

4. Requisitos da contratagcao

4.1. A contratagado devera dar-se por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na forma
eletrénica, com critério de julgamento de menor preco, aplicando em todos os seus termos a Lei

Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, dentre outras normas regulamentares vigentes.



4.2, O modo de disputa utilizado para a contratagao, serd o aberto, conforme dispositivo legal
previsto noinc. |, do art. 56, da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e alteragdes.

4.3. Poderao participar da Licitagdo empresas regularmente estabelecidas no Pais, que seus objetos
sociais sejam condizentes com o objeto licitado, estejam credenciadas para o objeto desta
licitagao e que satisfagcam todas as exigéncias, especificagdes e normas contidas, neste projeto
basico, Estudo Técnico Preliminar, no Edital e seus Anexos.

4.4, Poderao participar da licitagdo as empresas que preencham os pré-requisitos acima, e que,
apresentarem toda a documentacéo exigida para respectivo cadastramento junto a plataforma
a ser utilizada pelo Setor de Licitagdes.

4.5, Nao serd permitido na licitacédo a participacao de pessoas juridicas em consércio.

4.6. Nao poderao disputar licitagcdo ou participar da execucéo de contrato, direta ou indiretamente:

I - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Il - Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

Il - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da

licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

IV - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou

civilcom dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na

licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro

de 1976, concorrendo entre si;

VI - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submisséo

de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista.

4.7. Nao sera admitida na licitagao, a participagéo de representantes de empresas ou instituicoes
distintas, que credenciarem um uUnico e o mesmo representante.

4.8. A participagao na concorréncia, na forma eletrénica se dara por meio da plataforma publica ou
privada, mediante digitagdo da senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e

subsequente encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por meio do sistema



4.9.

eletronico, observados data e horario limite estabelecido no Edital.

Cabera ao licitante interessado acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessao publica da concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao do

seu representante.

5. Forma de Execucgéao do Objeto

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

O objeto do presente projeto basico de licitagao sera executado na forma de execucgao indireta

e sob o regime por empreitada por preco global, nos termos consignados no inc. | do art. 46,

dalein®14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragodes.

A contratada devera seguir integralmente na execucdo do objeto os projetos, planilha
orcamentdria, memorial descritivo e de calculos, cronograma fisico-financeiro e demais
especificagdes técnicas deste projeto basico.

O prazo de vigéncia do instrumento contratual é de 06 (seis) meses, contados a partir da data de
sua assinatura podendo, ser prorrogado quando verificada a necessidade, de oficio pela
Administracao ou por solicitagao da contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra
motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Cadmara Municipal, observado os
dispositivos legais do art. 107, da Lein.© 14.133/2021, devendo a autoridade competente atestar
que as condigbes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a
negociagao com o contratado ou a extingado contratual sem 6nus para qualquer das partes.

Em caso de prorrogacgao da vigéncia do contrato, a formalizagao do Termo de Aditivo é condigéo,
para a execugado, pelo contratado, das prestagcdes determinadas pela Administragcdo no curso da
execucdo do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipétese em que a formalizacao devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

O prazo de execugédo das obras é de 03 (trés) meses, conforme discriminado no cronograma
fisico financeiro, obedecendo as datas e demais condicbes estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

Por se tratar de contrato por escopo, o prazo de execugdo podera ser automaticamente
prorrogado, quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado neste contrato, exceto
quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado.

A Contratada devera obrigatoriamente e sob pena da aplicagdo de multa de mora, conforme
dispbe o art. 162 da Lei n°® 14.133/2021, dar inicio a execugao das obras no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servigo.

Os prazos previstos neste projeto basico e previstos na Lei n® 14.133/2021, ndo excluem nem



revogam o0s prazos contratuais previstos em lei especial.

6. Critérios para Recebimento do Objeto

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Concluidos as obras/servigcos, a contratada solicitarda a Camara Municipal de Pato Branco-PR,
através da fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagéo.
A a Camara Municipal de Pato Branco-PR terd o prazo de até 90 (noventa) dias para, através da
fiscalizagcdo, para verificar a adequacdo das obras/servigos recebidos com as condi¢des
contratadas, emitirem parecer conclusivo e, aprovagao da autoridade competente.
Na hipotese da necessidade de corregéao, sera estabelecido um prazo para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras/servigos rejeitados. Aceito e aprovado as
obras/servico, a Administragdo, emitird o Termo de Recebimento Definitivo das obras/servigos
que devera ser assinado pelo Gestor do Contrato e pelo representante legal da Camara.
O Termo de Encerramento Fisico do contrato esta condicionado a emissédo de Laudo Técnico
pela fiscalizagdo contratada pela Camara Municipal de Pato Branco-PR, sobre todos as
obras/servigos executados.
Fica a licitante vencedora ciente de que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 6.1
acima é condicionante para:

a) Emisséao do Atestado de Execugédo da obra;

b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF).
Os resultados da execugao das obras/servigos, incluindo os desenhos originais e as memarias
de calculo, as informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto da obra, serdo de
propriedade da CMPB (Camara Municipal de Pato Branco-PR).
O recebimento provisdério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das

responsabilidades assumidas em contrato, por forca das disposi¢des legais em vigor.

7. Gestaodo Contrato

7.1.

7.2.

O gestor e fiscal do contrato, deverdo privar pela integralidade e cumprimento de todas as
cladusulas contratuais e fazer cumprir todas as obrigagcbes estipuladas no instrumento
contratual, bem como nas disposi¢cdes contidas neste projeto béasico e Edital de Concorréncia
Eletrénica que dara origem ao contrato e os demais dispositivos legais previstos nas legislagoes
de regéncia.

Nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, fica designado para atuar como gestor do contrato



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

o (a) servidor (a) publica a ser designado por portaria interna da prépria autoridade competente
do érgao/entidade contratante. O fiscal do contrato, serd mediante empresa contratada.

O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos
observados 7.4.

O fiscal do contrato informara a CMPB, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

Ofiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracao, que deverdo dirimir ddvidas e subsidia-lo com informacdes relevantes para
prevenir riscos na execugao contratual.

O(s) fiscal(is) e gestor(es) do(s) contrato(s) poderdo no &mbito de sua competéncia, exercer as

atribuicdes dispostas na Lei Federal n® 14.133/2021 e demais normas regulamentares vigentes.

8. Critérios De Pagamentos

8.1.

8.2.

8.3.

Os pagamentos pela execucao dos servigos objeto deste projeto basico, serdo efetuados em até

30 (trinta) dias, apds emissao do recebimento definitivo da medigédo, conforme a execugéo dos

servigos constante na Planilha de orgamentaria e obedecidos o Cronograma Fisico-Financeiro,
apos medicdo e atestado realizado pela empresa de engenharia contratada e pela gestao da
CMPB.

Para efeito dos pagamentos, sera considerado o valor global contratado, observando-se as
etapas concluidas e devidamente aferidas pela fiscalizagdo, conforme o cronograma fisico-
financeiro estabelecido e os atestados de execuc¢éo emitidos.

Os pagamentos efetuados pela CMPB a empresa Contratada dependerao da apresentagao dos
seguintes documentos:

Cépiada ART-Anotacao de Responsabilidade Técnica e Matricula da Obra no Cadastro Nacional
de Obras (apenas para a 12 medicéo),

Nota Fiscal discriminando o valor do servigo e o valor do material;

Certiddes de regularidade fiscal, social e trabalhistas atualizadas;

Cépias dos comprovantes de recolhimentos do INSS e FGTS do més imediatamente anterior a

execucdo dos servigos;

9. Critérios de Selecao do Fornecedor/Prestador dos Servigos

9.1.

O(s) licitante(s) deverdo encaminhar, exclusivamente, por meio do sistema (plataforma




utilizada para realizacao da licitaciao), as propostas de precos com a descricao do objeto

ofertado e os precos, bem como os documentos de habilitacdo exigidos no edital, , até a data

e o horario estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, entdo, encerrar-se-
a automaticamente a etapa de envio da proposta.

9.2. O envio da proposta de pregos e dos documentos de habilitagédo exigidos neste Edital, ocorrera
por meio de chave de acesso e senha, que serd obtido pelo licitante junto Plataforma a ser
utilizada para realizagio da licitagcdo, conforme disposi¢des contidas no Edital.

9.3. ApOds a divulgacao do Edital a(s) licitante(s) podera(ao) encaminhar PROPOSTAS DE PRECOS,

COM VALOR GLOBAL E EM MOEDA NACIONAL, exclusivamente, por meio do sistema

eletrdnico, até a data e horario designado para abertura da sessdo, quando entao, encerrar-

se-a a fase de recebimento das propostas, devendo manifestar o pleno conhecimento,

aceitacao e atendimento as exigéncias de habilitacao previstas no Edital e seus Anexos;

9.4. Para a formulacao da proposta de precos o(s) licitante(s) devera(ao) observar e valer das

descricées, unidades e quantidades de cada item da PLANILHA ORCAMENTARIA

REFERENCIAL (Apéndice Il deste Projeto Basico), uma vez que a planilha detalha todos os

custos e servicos para a completa execucao da obra.

9.5. O edital devera prever o prazo de validade das propostas, que devera ser de no minimo 60
(sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

9.6. ApOds a oferta de lances e negociagcao de pregos, o edital devera prever, no prazo estipulado no
edital, que o licitante detentor do menor prego, classificado em 1° lugar, apresente proposta de
precos formalizada para adequacéao ao ultimo lance ofertado, exigindo-se, contudo, no minimo
0s seguintes documentos:

a) Carta de apresentacao da Proposta de Pregos, conforme modelo a ser elaborado pelo responsavel
pela elaboracao do edital;

b) Planilha Orgamentaria, conforme Apéndice Il deste projeto bésico (em formato Excel e PDF), sendo
esta Ultima assinada pelo Representante Legal da empresa e pelo Responsavel Técnico que elaborou o
orcamento do licitante, contendo os pregos unitdrios, total e global do licitante, guardando absoluta
fidelidade com a Planilha Orcamentaria Referencial, no que se refere as descricoes dos servigos,
unidades e quantidades;

b.1) Parafins de elaboragao da Planilha Orgamentéria constante da aliena “b”, o licitante devera apurar o
percentual de desconto ofertado, tomando base o prego global referente ao ultimo lance e o prego global
referencial, aplicando-se o percentual de desconto apurado, de forma linear sobre os pregos de todos os
itens da Planilha Orgamentaria.

b.2) Os pregos unitarios, total e global deverao ter 2 (duas) casas decimais apds a virgula e, caso o prego

unitario seja inserido através de férmulas, devera ser utilizado a fungdo ARRED (...), do Microsoft Excel,



limitando em duas casas decimais, para eliminar as divergéncias de arredondamento.
c) Cronograma Fisico-Financeiro, conforme modelo do Apéndice Il deste projeto basico.
d) Detalhamento do calculo das Bonificagc6es e Despesas Indiretas (BDI), conforme modelo do
Apéndice VI deste Projeto Basico.
9.7. O Edital devera prever, para fins de habilitagao, que a(s) empresa(s) interessada(s) demonstrem
capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigagcdes, mediante comprovacgdo dos

documentos de habilitacéo juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista, dentre outros,

se necessario, conforme disposto na lei de licitagdes e contratos.
9.8. Além dos documentos elencados no item anterior, devera ser exigido para fins de habilitagao, a

comprovacao de qualificacdo técnica (operacional e profissional) e qualificacao

econdmica-financeira, conforme relacionado abaixo:

DA CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

a) CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sede da empresa, obedecidas
as atualizagdes cadastrais e dentro do seu prazo de validade;

b) Comprovagdo de que possui, em seu corpo técnico, profissional registrado no CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

b.1) A comprovagao do vinculo profissional de que trata este subitem serd efetuada mediante a
apresentacédo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Proponente como contratante, do
Contrato Social da Proponente em que conste o detentor do acervo técnico como sdécio, do Contrato de
Trabalho ou, ainda de declaragcdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaragéo de anuéncia do profissional.
b.2) O profissional indicado pela Proponente neste subitem devera ser o responsdvel técnico que
acompanhara a execucao dos servicos de que trata o objeto desta licitacéo;
Comprovacao de aptiddo das empresas licitantes, de desempenho de atividades pertinentes e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, mediante apresentacéo
de Atestado(s) de Capacidade Técnica ou — CAT - Certiddo de Acervo Técnico, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a execugao de quantitativos minimos em obras ou
servicos, com caracteristicas semelhantes do objeto a ser executado, observando-se, para tanto, as
parcelas de maior relevancia e valor significativo, conforme descrigao abaixo:

— Execucao de sistema de impermeabilizacao.

- Execucao de reforma geral de edificacéo - 200,0 m? (50% dos quantitativos licitados);

b.3) A comprovagao da execucgao dos servigos acima descritos (parcelas de maior relevancia), poderao



ser efetuada mediante apresentacdo de Atestados de Capacidade Técnica, registrado nas entidades
profissionais competentes, mediante Certiddoes de Acervo Técnico — CAT, do(s) profissional (is)
responsavel (is) técnico(s), de forma cumulativa, desde que, na CAT conste o nome da Empresa Licitante
como EXECUTORA DOS SERVICOS, ou;

b.4) Caso opte, pela comprovagao apenas com Atestado(s) de Capacidade Técnica, devera ser fornecido
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, este, devera ser elaborado em papel timbrado que
identifigue a contratante, devendo conter o nhome da empresa executora, o nome da contratante, o
periodo de execugédo, copia da ART — Anotagcao de Responsabilidade Técnica, nome do Responsavel
Técnico e a descrigdo detalhada dos servigos em planilhas, com seus respectivos quantitativos.

b.5) Parafins de comprovacao dos quantitativos de servigcos exigidos na alinea “b.1”, ndo serao permitidos

os somatdrios de Atestado(s) de Capacidade Técnica, apresentados pelas empresas licitantes.
DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

a) Certidao de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sede da empresa, obedecidas as atualizagdes cadastrais e dentro
do seu prazo de validade;

b) CERTIDAO(OES) de Acervo Técnico (CAT) respectiva(s), emitida(s) pelo CREA, Conselho Regional de
Engenharia eAgronomia, relativa(s) ao(s) ao profissional indicado, conforme descri¢gdo abaixo:

b.1) As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo sdo as seguintes: valor significativo séo

as seguintes:

— Execucao de sistema de impermeabilizacao.

- Execucao de reforma geral de edificacéo - 200,0 m? (50% dos quantitativos licitados);

b.2) Os profissionais indicados pelos licitantes para fins de comprovagdo da capacidade técnico-
profissional de que trata a alinea “b” do item 8.8.2, deverao ser observadas a necessaria qualificagao
técnica e atribui¢cdes do titulo lhe conferidos, nos termos da Resolugao n° 218/73 — CONFEA e deverao
participar da obra ou servigco objeto da licitagcdo, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela administracao.

Tanto para fins de comprovacédo da capacidade técnico-operacional, quanto da capacidade
técnico-profissional, serd sempre admitida a comprovacéao de aptidao através de certiddes ou atestados
de obras ou servicos de caracteristicas similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior.

Considerando que o art. 67, | e ll, da Lei 14.133/2021, exige para efeitos de qualificagao técnica o
registro ou inscri¢cdo na entidade profissional competente, ndo mencionando qualquer necessidade de

visto ou registro secundario no conselho regional do local da obra para participagao em licitagoes, tal



necessidade, caso da licitante e profissionais sejam sediados em local diverso do Estado do Paran4, sera

exigida apenas para fins de contratacao, caso seja vencedor do certame.

QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA

a)

d)

Balanco patrimonial e demonstracdoes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais,

contendo ainda, Termo de Abertura e Encerramento, apresentados na forma da lei, registrados na

junta comercial ou 6rgao equivalente, que comprovem a boa situagcdo da empresa, vedada sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagcao da proposta;

As empresas constituidas hda menos de 02 (dois) anos, devera apresentar Balanco de Abertura,

contendo ainda, o Termo de Abertura e Encerramento do tltimo exercicio social, apresentados na
forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balanco
de Abertura, inclusive om os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial ou 6rgao equivalente da sede ou domicilio da licitante.

Para efeito de avaliacdo da capacidade econémico-financeira dos licitantes conforme disposto no art.

69, da Lei Federal n® 14.133/2021, a empresa licitante devera apresentar demonstrativo de boa

situacao financeira, que serd avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e

Solvéncia Geral (SG), que deverao ser igual ou superior a 1,0 para que o licitante seja considerado

habilitado, nas seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

- Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante Ativo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante Ativo Circulante

Ativo Circulante
LC=

Passivo circulante

As empresas interessadas em participar do certame, deverdo comprovar no Balang¢o, que possui

capital social ou patriménio liquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da

contratacao, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data da apresentagao da proposta, na
forma da lei, admitida a atualizagéo para esta data através de indices oficiais.

No ato de elaboragcdo do Edital, poderéo ser exigidos outros documentos para fins de habilitagcéo e
constantes da Lei n® 14.133/2021 e demais normas regulamentares que ndo constem neste Projeto

Basico, para fins resguardar a Administragdo na consecucéo integral do objeto.



10. Dos Encargos e das Obrigagc6es das Partes

10.1. Caberda ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigacdes, além daquelas previstas no
edital e seus anexos:

a) nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execugao do contrato, devendo
ainda, ser comunicado oficialmente a Contratante para conhecimento;
b) manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢gées de habilitagao e
qualificagao técnica exigidas na licitagao, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagao a
fiscalizagdo, para qualquer alteragido que possa afetar o cumprimento deste contrato;
c) planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto do contrato, de acordo com os requisitos
estabelecidos no edital e anexos, com as normas legais e em consonancia com a fiscalizagdo;
d) reportar ao contratante, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execucgéao dos servigos e 0 bom andamento das atividades;
e) responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de
ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo contratante;
f) Providenciar o registo da obra no CNO - Cadastro Nacional de Obras junto ao Receita Federal do Brasil,
e enviar a fiscalizagdo em no maximo 05 (cinco) dias uteis apds emissado da ordem de servicos;
g) Providenciar junto ao CREA e/ou CAU, antes do inicio dos servigos, a Anotagao de Responsabilidade
Técnica — ART ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT referente ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496/77 e demais regulamentagdes vigentes e entregar
ao fiscal do contrato, no maximo 05 (cinco) dias uteis apds emissdo da ordem de servigos;
h) A CONTRATADA devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com o CMPB, mesmo as
comunicagoes via telefone devem ser ratificadas formalmente.
i) Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o
local das obras/servicos e fornecimentos de material, bem como utilizar pessoal experiente,
equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execugao das obras/servigos.
j) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes, instalacoes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como, por aqueles que vier causar a CMPB e a terceiros,
existentes no local ou decorrentes da execugao das obras/servigcos objeto deste instrumento.

l) Colocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia ou exigéncia
da Fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras/servicos e fornecimentos no prazo
contratual.
m) Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia
com a CMPB, bem como, todo o material necessario a execugao das obras/servigos objeto do contrato.

n) Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria, trabalhista,



securitaria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os
quais, exclusivamente, correrao por sua conta.

0) Promover a substituicAo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, ou por determinagao da
contratante, sendo que, a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou
superior e mediante prévia autorizagado do contratante.

p) nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execugao do contrato, devendo
ainda, ser comunicado oficialmente a Contratante para conhecimento;

q) obter se necessario, sem qualquer 6nus para a contratante, todas as licengas e/ou autorizagoes

exigidas pela legislagcdo ambiental;

10.2. Durante a execucao das obras/servigos, cabera a empresa contratada as seguintes medidas:

a) Manter no canteiro de obras um Didrio de Obras, no qual serao feitas anotagdes didrias referentes ao
andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., bem como, também reclamacoes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugédo por uma das partes;
b) Obedecer as normas ambientais, de higiene e prevencgéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a seguranga no canteiro de servigos;
c) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer
danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao das obras/servigos;
d) Na execugdo das obras/servigos objeto deste instrumento contratual a contratada devera atender as
seguintes normas e praticas complementares:
d1) Projetos, Normas Complementares e demais Especificagdes Técnicas;
d2) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas do Municipio de Pato branco/PR,;
d3) Instrucodes e resolucdes dos 6rgéaos do sistema CREA-CONFEA e/ou CAU.
d4) Normastécnicas da ABNTe do INMETRO, e principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

10.3. Caberd ao CONTRATANTE:
a) expedir a Ordem de Inicio dos Servicos, dentro das normas vigentes e acompanhar e fiscalizar os
servigos executados pela contratada e as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagéo exigidas no Edital de
Licitacdo, durante toda a execugéo do contrato, em cumprimento ao disposto noinc. XVI, do art. 92 da Lei
14.133/2021;
b) prestar as informacgoes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do contratante quanto ao

uso de suas instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados do Contratado;



c) esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;

d) permitir acesso dos empregados do contratado as suas dependéncias, sempre que necessario a
execugao dos servigos, nos horarios previamente acordados;

e) solicitar o reparo, a corre¢cdo, aremocéao, a substituicdo, a alteragio e/ou refazimento dos servigos néo
aprovados pela fiscalizagéo;

f) notificar, por escrito, ao contratado a ocorréncia de quaisquer imperfeigdes no curso da execugao das
obras/servicos, fixando prazo para a sua correc¢éo;

g) acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termos da legislacéo de regéncia;

h) autorizar os pagamentos devidos pela execucao do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades
e exigéncias do contrato;

i) fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensdo dos servigos e
especificagdes técnicas a eles relacionadas;

j) comunicar oficialmente ao contratado quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

k) efetivar o pagamento no prazo previsto e apds emissao de boletim de medicao por parte da fiscalizagéo
e emissao da nota fiscal pelo contratado;

l) efetivar o aditamento ao contrato quando necessario ou solicitado pela contratada e aprovado pela

fiscalizagéo;

11. Das Alteragoes Contratuais

11.1. O instrumento contratual, podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:

| - Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificagao do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica a seus

objetivos;

b) Quando for necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

b) Quando necesséaria a modificagao do regime de execugao da obra ou do servigo, em face de

verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) Quando necessdaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagdo ao



cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo da execucgao de obra ou servigo;

d) Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forgca maior, caso

fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias

incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

11.2. Ovalordo contrato sera fixo e irreajustavel, porém, podera ser reajustado/corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, apds decorridos 12 (doze) meses da contratagéo,
contado a partir da data limite do orgamento estimado e sera utilizado para fins reajustamento
de precos o indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - DI, desde que a contratada nédo
tenha dado causa para o atraso na execugédo do objeto.

11.3. Apds a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem
reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

11.4. Ocorrendo o desequilibrio econémico-financeiro do contrato, podera ser restabelecida a relagao
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso Il, Alinea “d”, da Lei
14.133/2021, mediante comprovacdo documental e requerimento expresso do contratado.
11.4.1.

Para fins de concessao do reequilibrio/revisao dos pregos, o interessado devera formular pedido dirigido

a Autoridade Superior, mediante requerimento protocolado, no prazo maximo de até 10 (dez) dias,

contados da data da ocorréncia do fato motivador do desequilibrio, devidamente fundamentado, e

acompanhado dos seguintes documentos:

| - Planilha de composi¢&o do precgo original e do novo prego, com os mesmos elementos formadores

dos prec¢os originalmente contratados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;

Il - Cépia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preco original e do novo preco.

[ll- Outros documentos habeis e legais que possam demonstrar o desequilibrio econédmico-financeiro.

11.5. Enquanto ndo ocorrer a revisdo dos precos, o contratado devera executar as obras/servigos de
continuada e pelo preco inicial contratado, devendo, contudo, a Administracao decidir sobre o
requerimento, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

11.6. Comprovada a reducao dos precgos praticados no mercado nas mesmas condi¢gdes do contrato
e, definido o novo prego maximo a ser pago pela Administragao, a contratada sera convocada pel
CMPB, para a alteragao, por aditamento, do prego contratado, sendo que o novo prego fixado
seravalido a partir da publicagao.

11.7. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do art. 124, da Lei n® 14.1333/2021
e o disposto neste edital, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes

contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial



atualizado do contrato que se fizerem nas obras/servigos e, no caso de reforma de edificio ou de

equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

12. Das Infragcoes e Sangc6es Administrativas

12.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragdes:

| - dar causa a inexecugao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento

dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

lIl - dar causa a inexecugéo total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa

durante a licitacao ou a execugéao do contrato;

IX - fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

X - comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao licitante ou contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as

seguintes sangdes:

| - adverténcia;
Il - multa;
Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Naaplicacao das sangdes serao considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
Il - as peculiaridades do caso concreto;
lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragao Publica;



V - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcoes

dos 6rgéos de controle.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

A sancédo prevista no inciso | do item 12.2 deste instrumento contratual, serda aplicada
exclusivamente pelainfracdo administrativa previstanoinciso | doitem 12.1 deste edital, quando
néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

Asancgao prevista noinciso Il do item 12.2 deste instrumento contratual, sera calculada naforma
do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior
a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e serd aplicada ao responsavel por qualquer

das infrag6es administrativas previstas no art. 155, da Lei n® 14.133/2021.

A sancéo prevista no inciso lll do item 12.2 deste instrumento contratual, sera aplicada ao

responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, IIl, IV, V, Vl e VIl do item 12.1

do edital e art. do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢cao de
penalidade mais grave, e impedirda o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta da CMPB, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

A sancao prevista no inciso IV, do item 12.2, deste instrumento contratual, sera aplicada ao

responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xll do item 12.1

e do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos

incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do item 11.1, que justifiqguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave
que a sancao referida no item 13.6 e § 4° do art. 155, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragcédo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

Além das sangdes acima descritas, a Administragédo podera aplicar multa moratéria de 1% (um
por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias;

Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias de atraso, fica autorizado a contratante a resciséo
contratual por culpa da contratada, convertendo-se a multa em compensatdria de 30% (trinta
por cento) sobre o valor total do contrato.

A sancéo estabelecida no inciso IV do item 12.2 deste Edital sera precedida de analise juridica e

observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por érgao do Poder Executivo, serda de competéncia exclusiva de secretario municipal

responsavel pela gestao do contrato;

12.11.

12.12.

As sancdes previstas nos incisos I, lll e IV do item 12.2. deste contrato, poderédo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do mesmo item.
Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento

eventualmente devido pela Administragédo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca



12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

A aplicacao das sangdes previstas no item 12.2 deste contrato, ndo exclui, em hipdtese alguma,
a obrigacao de reparagédo integral do dano causado a Administracéao Publica.

Na aplicagao da sangéo prevista no inciso Il do item 12.2. deste contrato, sera facultada a defesa
do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

A aplicagao das sangdes previstas nos incisos lll e IV do item 12.2 deste contrato, sera procedida
de instauracdo de processo de responsabilizag&o, a ser conduzido por comissdo composta de 2
(dois) ou mais servidores, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagao, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos art. 159, da referida lei.

O contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal, nos

termos do art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021.

13. Estimativa do Valor da Contratagao e Prazo de Execucgéo

13.1.

13.2.

O valor global estimado da contratagéo é de R$ 302.481,39 (trezentos e dois mil, quatrocentos
e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), para execucao de todos o0s servigos constantes
da Planilha Orcamentaria Referencial.

O preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragcéo, sob a alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto, estando
inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao dos servigos.



| ]
. ~ 100,00% 25,00% 30,00% 45,00%
. Administragdo geral 41.248,49 R$10.312,12  R$12.374,55  R$18.561,82
2 Canteiro de Obras 100,00% 40,46% 18,53% 41,02%
10.031,90 R$4.058,43 RS$1.858,73 R$4.114,75
. L. 100,00% 82,79% 2,00% 15,21%
E SoE Rl IECS 30.143,43 R$24.956,48  R$603,29 R$4.583,67
. . 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
> Demoligdes e retiradas 12.120,49 R$12.120,49  RS0,00 R$0,00
~ 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
£ AR CS LN T 8.531,86 RS0,00 R$8.531,86 RS0,00
. . I . 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
6 Revestimentos e impermeabilizagdo de alvenarias 54.481,13 RS0,00 RS54.481,13 R$0,00
o o
7 Reparo Estrutural - Vigas do Subsolo 120(')3’27 (;'sogog ggé’o ;(;2'50.?;;2’97
P . a 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
8 Impermeabilizagdo Laje do Pav. Térreo 5.191,55 RS0,00 RS0,00 RS5.191,55
" 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
9 Pintura
121.675,97 R$0,00 RS0,00 R$121.675,97
10/ 10/
10 InstalagGes de drenagem do sistema de ar condicionado ;Zg:gé Flk(s)(;gfo g’é)(ggo gﬁgguo
. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
11 Servigos Complementares 3.190,00 RS0,00 R$0,00 R$3.190,00
Porcentagem do periodo 100,00% 17,27% 25,74% 57,00%
Total do periodo R$302.481,39 R$52.229,11 RS$77.849,55 RS$172.402,73
Porcentagem acumulada 17,27% 43,00% 100,00%
Total acumulado R$52.229,11 R$130.078,66  R$302.481,39

14. Adequacao Orgamentaria

14.1. As despesas decorrentes da contratagdo deste processo licitatério estdo consignadas na LOA -

Lei Orgcamentaria Anual da Cémara Municipal de Pato Branco - PR- Exercicio de 2025,

asseguradas na seguinte dotagao orgamentaria:

Natureza da Despesa: 2143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recursos: 4.4.90.51.01.00.00 - CONSTRUGAO, INSTALACAO, AMPLIACAO E REFORMAS BENS

PATRIMONIAL

15. Indicacao de Garantias

15.1. Alicitante vencedora do certame deverd apresentar a fiscalizacdo, no prazo maximo de 5 (cinco)

dias Uteis, contado da data da emissdo da ordem de servicos, comprovante de prestacao de

garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,

podendo o contratado optar por uma das modalidades previstas no art. 96, da Lei n°

14.133/2021, a escolha da contratada:

15.1.1. Acaso opte por apresentar seguro-garantia (cf. inc. ll, do art. 96) o prazo para apresentagao sera

de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagao e anterior a assinatura do contrato.

15.1.2. Em se tratando de garantia prestada por meio de caugao em dinheiro, o depdsito devera ser feito

em agencia bancaria indicada pela Administragao;

15.1.3. Se a opgédo de garantia for pelo seguro-garantia, devera constar prazo de validade




correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 30 (trinta) dias, indicando, ainda, na

apolice a Camara Municipal de Pato Branco, PR, como beneficiario;

15.1.4. Se a opcéao for pela fianca bancaria, esta devera conter prazo de validade correspondente ao

periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 30 (trinta) dias, com expressa afirmagao do fiador de que,

como devedor solidario, fara o pagamento a Cdmara Municipal de Pato Branco, PR, independentemente
de interpelacgéo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obriga¢cbes, bem como com expressa
renuncia do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos Arts. 827 e 838 do Cédigo Civil

Brasileiro.

15.2. A garantia assegurara e tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas
pelo contratado perante a Administragcao, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagcoes
decorrentes de inadimplemento, observados os dispositivos legais previsto na lei;

15.3. Deveré ainda, ser exigido garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

15.4. A contratada devera se responsabilizara pela garantia da obra por até 5 (cinco) anos, a contar de
seu recebimento definitivo, conforme disposicdes legais previstas no art. 618 do Cdédigo Civil

Brasileiro.
16. Disposigoes Finais

16.1. A contratada devera se responsabilizara pela garantia da obra por até 5 (cinco) anos, a contar de
seu recebimento definitivo, conforme disposi¢cdes legais previstas no art. 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro.

16.2. Este Projeto Basico da Licitagao e seus anexos, fardo parte integrante do edital de licitagao.

16.3. No ato de elaboragcdo do Edital, poderdo ser exigidos outros documentos para fins de
apresentacao da proposta de precos e dos documentos de habilitacdo constantes da Lei n°
14.133/2021 e demais normas regulamentares que ndo constem deste Projeto Basico, para fins
resguardar a Administracao na consecucgao integral do objeto.

16.4. Acontratada devera manter a drea de execucao da obra, inclusive o canteiro de obra limpo, sem
lixos e acumulo de agua, evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores.

16.5. Fazem parte deste Projeto Basico da Licitacdo os seguintes apéndices:

a) Apéndice | - Projetos Executivos de Engenharia;

b) Apéndice Il - Planilha Orgamentaria;

c) Apéndice lll - Cronograma Fisico-Financeiro;

)

d) Apéndice IV - Memorial de Calculo;



e) Apéndice V - Detalhamento do BDI;

f) Apéndice VI - Curva ABC;

g) Apéndice VIl - Composicdes Analiticas;
h) Apéndice VIl - Memorial Descritivo;

i) Apéndice IX - ART - Anotacgdes de Responsabilidade Técnica.

Pato Branco/PR, 05 de maio de 2025
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