
CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto   na   Resolução   n°   1.025,   de   30   de   outubro   de   2009, 
do    Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de   Engenharia   e   Agronomia 
do      Paraná      -      Crea-PR,      o     Acervo     Técnico     do     profissional     GUILHERME     RODRIGUES     GUILHEM 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Registro: PR-160371/D
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1716279038

Número da ART: 1720214362632   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 01/09/2021   Baixada em: 01/09/2021   Forma de registro: 
Substituição   Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI ME

Contratante: BRANDT SOLUÇÕES EM AGRICULTURA LTDA   CNPJ:  11.516.792/0001-78

Rua: AV JOSE BONIFACIO   Nº: 3800

Complemento:    Bairro: VILA ATALAIA

Cidade: CAMBE   UF: PR   CEP: 86181-570

Contrato: 1722-1728-1743-2609/2021 celebrado em 20/05/2021 Vinculado a ART: 1720212536307

Valor do contrato: R$ 380.000,00   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: AV JOSE BONIFACIO   Nº: 3800

Bairro: VILA ATALAIA

Cidade: CAMBE UF: PR CEP: 86181-570

Coordenadas Geográficas: -23,293333 x -51,317741

Data de início: 21/05/2021   Conclusão efetiva: 23/08/2021

Finalidade: Industrial

Proprietário: BRANDT SOLUÇÕES EM AGRICULTURA LTDA CNPJ:  11.516.792/0001-78

Atividade Técnica: 1- Elaboração Como construído-As built, Projeto de sistemas ou tecnologia da informação , 1 OBRAS; 2- 
Elaboração Projeto de instalações de sistemas ou tecnologia da informação , 1 OBRAS; 3- Execução Execução de 
instalação, Instalação de equipamento de sistemas de controle de acesso , 12 PONTO; 4- Execução Execução de instalação, 
Instalação de equipamento de circuito fechado de tv , 71 PONTO; 5- Execução Execução de instalação, Instalação de 
equipamento de periféricos de áudio , 1 PONTO; 6- Execução Execução de instalação, Instalação de equipamento de 
equipamentos de segurança eletrônica , 1000 METRO; 7- Execução Execução de instalação, Instalação de equipamento de 
cabeamento por meios ópticos, 1500 METRO

Certidão de Acervo Técnico nº 5499/2021

03/09/2021 17:20

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     5     folha(s),     expedido     pelo     contratante     da     obra/serviço,     a     quem     cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Observações da certidão:
O    atestado    apresentado    não    atende    aos    itens    mínimos    previstos    no    anexo    IV    da    Resolução    1.025/2009    do    Confea,
pois não contém o RNP - Registro Nacional Profissional.  O  Crea-PR  certifica os dados constantes da ART.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está   vinculado   constituirá   prova   da
capacidade    técnico-profissional    da    pessoa    jurídica    somente
se      o      responsável      técnico      indicado      estiver     ou     venha     a     ser
integrado      ao      seu      quadro      técnico      por      meio      de      declaração
entregue       no       momento       da       habilitação       ou      da      entrega      das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 266048/2021.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto   na   Resolução   n°   1.025,   de   30   de   outubro   de   2009, 
do    Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de   Engenharia   e   Agronomia 
do      Paraná      -      Crea-PR,      o     Acervo     Técnico     do     profissional     GUILHERME     RODRIGUES     GUILHEM 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Registro: PR-160371/D
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1716279038

Número da ART: 1720220836500   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 16/02/2022   Baixada em: 16/02/2022   Forma de registro: 
Substituição   Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS   CNPJ:  76.161.181/0001-08

Rua: AVENIDA CLEVELANDIA   Nº: 521

Complemento: PREFEITURA   Bairro: CENTRO

Cidade: PALMAS   UF: PR   CEP: 85555-000

Contrato: 62/2020 celebrado em 17/03/2020 Vinculado a ART: 1720212433664

Valor do contrato: R$ 690.000,00   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: R. CAP. PAULO ARAÚJO   Nº: S/N

Complemento: PRÓXIMO AS ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES Bairro: LAGOÃO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,481077 x -52,013659

Endereço da obra/serviço: R. PRES. GETÚLIO VARGAS   Nº: S/N

Complemento: CRUZAMENTO COM A R. ALCEU FERREIRA DE SIQUEIRA Bairro: TREVO SUDATI

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,464231 x -52,008578

Endereço da obra/serviço: R. JOSÉ JOAQUIM BAHLS   Nº: S/N

Complemento: PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PÉ VERMELHO Bairro: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,474035 x -52,000709

Endereço da obra/serviço: R. MANOEL INÁCIO DE LOIOLA   Nº: S/N

Complemento: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS Bairro: CENTRO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,488962 x -51,987766

Endereço da obra/serviço: R. SETE DE SETEMBRO   Nº: S/N

Complemento: AO LADO DO AUTOPOSTO CAMBRUSSI Bairro: DISSENHA

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,488365 x -51,997963

Endereço da obra/serviço: R. JOSÉ BONIFÁCIO GUIMARÃES DE ANDRADE   Nº: S/N

Complemento: PRÓXIMO A SEMENTES FERRONATO Bairro: SERRINHA

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,498051 x -52,004091

Endereço da obra/serviço: R. DR. BENTO BERNARDO RIBEIRO VIANA   Nº: S/N

Complemento: AO LADO DO BANCO BRADESCO Bairro: CENTRO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,483568 x -51,990676

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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Endereço da obra/serviço: R. JOÃO GUALBERTO   Nº: S/N

Complemento: CRUZAMENTO COM A RUA BISPO DOM CARLOS Bairro: CENTRO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,483767 x -51,993034

Endereço da obra/serviço: R. JOSÉ JOAQUIM BAHLS   Nº: S/N

Complemento: SAÍDA PARA A ROD. VER. SADY MARCONDES LOUREIRO Bairro: ÁREA INDUSTRIAL

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,476495 x -52,017494

Endereço da obra/serviço: R. H   Nº: S/N

Complemento: POSTO DE SAÚDE ELDORADO Bairro: PSF LAGOÃO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,468529 x -52,020815

Endereço da obra/serviço: AV. CONSTANTINO FABRÍCIO DA SILVA PINTO   Nº: S/N

Complemento: PRÓXIMO AO INSS Bairro: CENTRO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,488584 x -51,989785

Endereço da obra/serviço: AV. UBIRAJARA ARAÚJO   Nº: S/N

Complemento: PONTE RIO CALDEIRAS Bairro: CALDEIRAS

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,497875 x -51,978271

Endereço da obra/serviço: R. CARLOS SEIXAS SALDANHA   Nº: S/N

Complemento: EM FRENTE À RODOVIÁRIA Bairro: DIVINO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,491884 x -51,989714

Endereço da obra/serviço: AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA   Nº: S/N

Complemento: SAÍDA PARA A ROD. VER. SADY MARCONDES LOUREIRO Bairro: TREVO ELDORADO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,469338 x -52,017223

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CLEVELANDIA   Nº: 521

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: 

Endereço da obra/serviço: R. DR. ANTÔNIO BATISTA RIBAS   Nº: S/N

Complemento: EM FRENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL Bairro: SANTUÁRIO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,478092 x -51,984219

Endereço da obra/serviço: R. PROF. VERGÍLIO FERREIRA   Nº: S/N

Complemento: PARQUE DA GRUTA I Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,479185 x -51,992376

Endereço da obra/serviço: R. DR. BENTO BERNARDO RIBEIRO VIANA   Nº: S/N

Complemento: EM FRENTE A FEIRA LIVRE DO PRODUTOR Bairro: CENTRO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,483464 x -51,991365

Endereço da obra/serviço: R. DR. ANTÔNIO BATISTA RIBAS   Nº: S/N

Complemento: PRÓXIMO AO SUPERMERCADO FOSCARINI Bairro: FORTUNATO

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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Coordenadas Geográficas: -26,479603 x -51,976052

Endereço da obra/serviço: R. PROF. VERGÍLIO FERREIRA   Nº: S/N

Complemento: PARQUE DA GRUTA II Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,481314 x -51,993017

Endereço da obra/serviço: R. DOS CAIGANGUES   Nº: S/N

Complemento: EM FRENTE A REFLORASUL AGROFLORESTAL S.A Bairro: SERRINHA

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,491739 x -52,001681

Endereço da obra/serviço: R. CAP. PAULO ARAÚJO   Nº: S/N

Complemento: POSTE CENTRAL INTERIOR PARQUE DE EXPOSIÇÕES Bairro: PARQUE DAS EXPOSIÇÕES

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,480952 x -52,011693

Endereço da obra/serviço: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO   Nº: S/N

Complemento: SAÍDA PARA A ROD. MANOEL LUSTOSA MARTINS Bairro: TREVO IFPR

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,481314 x -51,993017

Endereço da obra/serviço: R. CAP. PAULO ARAÚJO   Nº: S/N

Complemento: PRÓXIMO A ARL EMPILHADEIRAS Bairro: BPM-PR

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,47599 x -51,996578

Endereço da obra/serviço: R. PROF. VERGÍLIO FERREIRA   Nº: S/N

Complemento: PRÓXIMO AO LAGO E ESTACIONAMENTO Bairro: PARQUE DA GRUTA

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,47875 x -51,992258

Data de início: 15/07/2020   Conclusão efetiva: 17/09/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CNPJ:  76.161.181/0001-08

Atividade Técnica: 1- Direção de obra Análise, Como construído-As built, Condução de equipe de instalação, Coordenação, 
Direção de obra, Execução de instalação, Planejamento, Supervisão de rede de fibra óptica , 7690 METRO; 2- Execução 
Execução de instalação de rede de fibra óptica , 119 PONTO; 3- Execução Execução de instalação de instalações elétricas 
em baixa tensão para fins industriais, 22 PONTO; 4- Execução Execução de instalação de circuito fechado de tv , 37 PONTO
Observações:
FORNECIMENTO, PROJETO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE POSTES E REDES DE FIBRA ÓPTICA DESTINADOS 
AO CFTV.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000616/2022

17/02/2022 18:16

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     5     folha(s),     expedido     pelo     contratante     da     obra/serviço,     a     quem     cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está   vinculado   constituirá   prova   da
capacidade    técnico-profissional    da    pessoa    jurídica    somente
se      o      responsável      técnico      indicado      estiver     ou     venha     a     ser
integrado      ao      seu      quadro      técnico      por      meio      de      declaração
entregue       no       momento       da       habilitação       ou      da      entrega      das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 43799/2022.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR Certidão de Acervo 
Técnico com 
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? DO
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa e os profissionais abaixo

qualificados executaram de maneira excelente e satisfatória o contratado, cumprindo com

todas as suas responsabilidades não restando o que desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos, trata-se

de obra de execução, implantação de infraestruturas e instalação, conforme especificações e

exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma

criteriosa e satisfatória.

I CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA

CNPJ: 61.144.150/0006-78

ENDEREÇO: Rua do Sol, nº 84, Parque Maracanã, CEP86.185-670, Cambé-PR

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉDE SOUZA JUNIOR

CPF:23.382.472-8-SSP/SP

RG: 23.382.472-8-SSP/SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSEMARIA BERROCALLOPEZ

CPF:936.721.528-20

RG: W506192E, emitido pelo CGPI/DIREX/DPF/PR

CREA:0600868802

I DADOS DO tONTRATO

CONTRATO W: 1086/2017

OBJETO: Projeto, coordenação, supervisão e execução das instalações de rede de

cabeamento estruturado, com estrutura laser way, pertencente ao sistema de circuito

fechado de televisão-CFTV, incluindo execução da instalação especializada de câmeras ip,

PTZe speed dome, com pontos cat5e certificados e com relatório em modo link permanente

e instalação de infraestrutura em eletroduto zincado.

LOCAL: Rua do Sol, nº 84, Parque Maracanã, CEP86.185-670, Cambé-PR \ I

R~isi~Ptt Parque Maracanã CEP- 86.185-670 Cambe/PR _1
www.pado.com.br '

o SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ULTIMA FOLHA



? DO
DATA DA ASSINATURA: 07 de Agosto de 2017.

PERíODO DE EXECUÇÃO Data de início: 15/08/2017 - Data de conclusão: 04/09/2017.

VALOR DO CONTRATO: R$50.500,OO.

[ CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: SCJSEGURANCADIGITAL EIRELI EPP

CNPJ: 15.510.770/0001-51.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME RODRIGUESGUILHEM

TíTULO: ENGENHEIROELETRICISTA

CPF: 084.501.999-64

CREA: PR-160371/D

ART:20173550250

I DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS

Projeto, coordenação, supervisão e execução das instalações de 7.000 metros de

rede de cabeamento estruturado FURUKAWA, com estrutura laser way, pertencente ao

sistema de circuito fechado de televisão-CFTV, incluindo execução da instalação

especializada de câmeras IP, PTZ e speed dome, com 91 pontos cat5e certificados e com

relatório em modo link permanente e 450 metros de infraestrutura em eletroduto zincado

contemplando conduletes, curvas, uniduts, abraçadeiras, cunhas, luvas, porcas, arruelas,

buchas de acabamento e seal tubo. Abaixo, descrição quantitativa do fornecimento e

instalação de todo material e equipamento necessário para a integral execução do objeto do

contrato:

Item e Descrição: Quantidade Unidade

CABO ELET.MULTI-LAN U/UTP 24AWGX4P CAT.5E CM AZ RoHS 7.000 Metros

CONECTORFEMEA MULTILAN CAT.5E T568A/B - BRANCO 182 Unidade
PATCHCORD U/UTP MULTILAN CAT.5E - CM - T568A/B - l.5M-
AZUL 182 Unidade

MTS, INFRAESTRUTURAEM TUBO ZINCADO DE 3/4,
ABRAÇADEIRAS,CONDULETES,TAMPA+SUPORT 4~ \ Metros

\ ...-r:':
Rua do Sol, 84 Parque Maracanã CEP - 86.185-670 Cambe/PR .j: I

(REa.·PR www.pado.com.br r.
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? DO
INSTALAÇÃO FISICA DA CÂMERA, REGULAGEM, PASSAGEM DE

CABEAMENTO, CONECTORIZAÇÃO 89 Pontos

CERTIFICAÇÃO PONTO METALlCO CAT SE, MODO

PERMANENTE L1NK, RELATORIO CERTIFICADOR JDSU 91 Pontos

ART DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 1 Unidade

INSTALAÇÃO ESPECIALIZADA EM CÂMERA PTZ,

ALTURAAPROXIMADA 6 MTS, INSTALAÇÃO DE CAIXA 2 Pontos

POSTE 7 METROS EM CONCRETO, BROCA DE APROXIDAMENTE

1,20 MTS DE PROFUNDIDADE, INFRA 2 Pontos

MTS, RASGO DE APROXIMADAMENTE 20 MTS DE ASFALTO,

PROFUNDIDADE DE 1S CM, PASSAGEM 20 Metros

MTS, CORTE EM CALÇADA, VALETA, PARA PASSAGEM DE

MANGUEIRA CORRUGADE DE 1" 20 Metros

HORAS, MUNCK, FRETE E COLOCAÇÃO DE POSTE NO LUGAR

INDICADO 3 Horas

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DIGIFORT

ENTERPRISE, CONFIGURAÇÃO DE 91 CAMERA 1 Unidade

/

CONTRATANTE EMITENTE

PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA

CNPJ:61.144.150/0006-78

JOSÉ DE SOUZA JUNIOR

Engenheiro Mecânico e de Segurançado Trabalho

CREA:0600868802

Diretor Financeiro

.~
Atestado registrado medianté"
vinculação à re

Rua do Sol, 84 Parque Maracanã CEP - 86.185-670 Cambe/PR
www.pado.com.br
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR,certifica
que ora) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de ResponsabilidadeTécnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução nO 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão does) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.O 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEAe Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério doí a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes ora) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR,e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na
(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.O6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade does) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO ELETRICISTA
GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Carteira Profissional:PR-160371/D
Acervo Técnico NO.:6066/2017
Selos de autenticidade:A 049431

RNPN°: 1716279038
Protocolo NO.:2017/00381513

http.z/creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=O&N... 30/11/2017
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Carteira Profissional:PR-160371/D
AcervoTécnicoNO.:6066/2017
Selosde autenticidade:A049431

RNPN0.:1716279038
ProtocoloNO.:2017/00381513

ART N° :20173550250 0 Registrada:16/08/2017 .
Empresa Executora :SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI ME .

Contratante(s) :PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ/CPF: 61.144.150/0006-78 .

Tipo de Contrato :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .
Atividade Técnica :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO .
Área de Competência. :SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS EM TELECOMUNICAÇÕES .
Tipo de Obra/Serviço:LINHAS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES .
Serviço Contratado ..:PROJETO .

EXECUÇÃO " .
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO .
OUTROS .

Dimensão :91,00 PONTO Área Existente:O,OO PONTO .
Área Ampliada :0,00 PONTO Área de Reforma:O,OO PONTO .
Dados Complementares: 0,00 .
Local da Obra :RUA DO SOL, 84 PARQUE MARACANA .
Municipio/Estado :CAMBE/PR .
Data de Inicio :15/08/2017 Data de Conclusão:04/09/2017 .
Docto de Conclusão ..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL .
Descr. Compl. Serv ..:PROJETO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS

INSTALAÇÕES DE 7.000 METROS DE REDE DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO FURUKAWA, COM ESTRUTURA LASER WAY,
PERTENCENTE AO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE
TELEVISÃO-CFTV, INCLUÍNDO EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO
ESPECIALIZADA DE CÂMERAS IP, PTZ E SPEED DOME, COM
91 PONTOS CAT5E CERTIFICADOS E CO~ RELATÓRIO EM MODO
LINK PERMANENTE E 450 METROS DE INFRAESTRUTURA EM
ELETRODUTO ZINCADO CONTEMPLANDO CONDULETES, CURVAS,
UNIDUTS, ABRAÇADEIRAS, CUNHAS, LUVAS, PORCAS,
ARRUELAS, BUCHAS DE ACABAMENTO E SEAL TUBO .

Observação : .

http://creaweb.crea-pLorg.br/webcrea/consultas/imprimir _acervo.asp?SESSAO=O&N... 30/11/2017
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO ELETRICISTA
GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Carteira Profissional:PR-160371/D
Acervo Técnico NO.:6066/2017
Selos de autenticidade:A 049431

RNPN°.:1716279038
Protocolo N°.:2017/00381513

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br). através do protocolo n.o 2017/00381513.

Emitida via Internet em 30/11/2017 15:48:37 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução N0 317/86 e a Instrução de Serviço N0
002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

http://creaweb.crea-pLorg.br/webcrea/consultas/imprimir _acervo.asp?SESSAO=O&N... 30/11/2017

--------- ------
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TÉCNICO PROFISSIONAL
CONTRATO N° 1046/2017 - GRUPO SMARTSEG

CONTRATANTE

PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA, pessoa
jurídica de direito privado, com matriz estabelecida na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Alcântara Machado, nO 906 e
910, Mooca, CEP 03102-902 e CNPJ/MF sob o nO 61.144.150/0001-
63 e filial na cidade de Cambé, Estado do Paraná, à Rua do Sol, nO
84, Parque Maracanã, CEP 86185-670, CNPJ/MF sob o nO
61.144.150/0006-78, neste ato representada por sua Diretora
Presidente, ANDRÉA NORA FELICITAS GARDEMANN, brasileira,
divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nO
25.760.832-1, SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n.O 259.426.688-41,
e por seu diretor financeiro, JOSE DE SOUZA JUNIOR, brasileiro,
solteiro, administrador, portador do RG nO. 23.382.472-8-SSP/SP,
inscrito no CPF sob nO. 142.425.688-78

CONTRATADO

SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na Rua Marcos Tomazini, nO 145, Bairro Portal
de Versalhes I, CEP 86.057-060, na cidade de Londrina, estado do
Paraná, inscrita no CNPJ sob nO 15.510.770/0001-51, Insc. Estadual
nO 90596004-08, Insc. Municipal nO 1929976, neste ato representado
pelo Diretor, representante legal o Sr. Jeferson Leandro Diniz,
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Londrina -
PR, portador da cédula de Identidade RG nO 8.080.494-6 SSP/SC,
inscrito no CPF sob nO 042.731.329-58, adiante denominado
CONTRATADO.
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o
presente Contrato para Execução de Determinado Serviço, que se
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no
presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1a. O OBJETO do presente contrato, é o projeto,
coordenação, supervisão e execução das instalações de rede de
cabeamento estruturado, com estrutura laser way, pertencente ao
sistema CFTV, incluindo execução da instalação especializada de
câmeras IP, PTZ e speed dome, com pontos cat5e certificados E1 com

I "
Rua do Sol, 84 Parque Maracanã CEP - 86.185-670 Ca~jbe/PR nl/. :-

www.pado.com.br .

'/ \
!

;<l-
I /

J\._



? DO
relatório em modo link permanente e instalação de infraestrutura em
eletroduto zincado. Objeto do contrato de acordo com orçamento
N01046 aprovado pelo CONTRATANTE.

Cláusula 2a. As obras serão executadas de acordo com informações e
acompanhamento do Responsável Técnico e/ou Representante
Técnico da contratante, nomeado pela CONTRATANTE, sendo este,
JOSE MARIA BERROCAL LOPEZ, espanhol, casado, portador da Cédula
de Identidade RG nO W506192E, emitido pelo CGPljDIREX/DPF/PR e
inscrito no CPF/MF sob o nO 936.721.528-20, residente e domiciliado
na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Malba Tahan, nO 410,
Jardim Nova Londrina, CEP 86060-200, adiante denominado
REPRESENTANTE TÉCNICO.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Cláusula 3a. As obras serão executadas pela CONTRATADA,
prestando pessoalmente os serviços, sendo-lhe facultado a
contratação de ajudantes, tendo estes vinculo exclusivamente com o
mesmo, ao qual responderá pelo pagamento dos salários bem como
todos os encargos decorrente da contratação.

Cláusula 4a. Será oferecido e fornecido quando cabível pela
CONTRATADA, todos os meios, inclusive pessoal, equipamentos e
materiais para a realização da execução da obra.

Cláusula 5a. Qualquer dano ocasionado a terceiros, tendo como nexo
causal a realização da obra, agindo com dolo ou culpa, será de
responsabilidade da CONTRATADA, mesmo que ocasionados por
seus ajudantes, devendo os mesmos repará-los.

Cláusula 6a. A CONTRATADA será dada completa liberdade para a
execução dos trabalhos, não sendo estipulados horários para a
realização dos mesmos, exercendo de forma autônoma suas funções
e ciente de que não mantém vínculo empregatício com o
CONTRATANTE.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Clausula 7°. A CONTRATADA se obriga a:
a) Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que os serviços

sejam executados por pessoas devidamente qualificadas e de
acordo com as instruções e especificações mencionadas no
presente contrato;

b) Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços, eXi~indo e
determinando o fiel cumprimento das cláusulas contratuais.'

Rua do Sol, 84 Parque Maracanã CEP - 86.185-670 L~be/PR
www.pado.com.br J.
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? DO
c) Responsabilizar-se por acidentes na execução dos serviços, bem

como responder civil e/ou criminalmente, por quaisquer danos
causados, diretamente ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo;

d) Manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas,
reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou de
terceiros em decorrência da prestação dos serviços contratados;

e) Respeitar e fazer com que o pessoal respeite a legislação sobre
segurança e medicina do trabalho e sua regulamentação,
mantendo atualizados os exames médicos periódicos, bem como
normas, regulamentos e disciplinas em vigor na CONTRATANTE;

f) Empregar pessoas devidamente habilitadas para a execução dos
serviços e idoneidade moral comprovada.

g) Assumir inteira responsabilidade pelo pagamento dos salários dos
seus empregados, pelo cumprimento de normas de segurança,
higiene e medicina no trabalho, conforme a legislação em vigor,
além de acidentes e prêmios do respectivo seguro, contribuições
devidas ao INSS, e quaisquer outros encargos de natureza
tributária, trabalhista e previdenciária, respondendo diretamente,
em consequência, por quaisquer questões ou multas decorrentes
da inobservância de qualquer dessas;

h) Manter o pessoal utilizado na execução dos serviços em perfeitas
condições de saúde, devidamente uniformizados, com identificação
clara quanto à empresa para a qual trabalham, com roupas
limpas, sem rasgos ou remendos, e portando crachás de
identificação.

i) Manter rigorosamente em dia, todas as CND/s, os documentos
legais e as anotações das Carteiras de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) de seus empregados que prestem serviços nas
dependências da CONTRATANTE, podendo ser apresentado a
qualquer momento a esta;

j) Indicar um responsável ao qual serão comunicadas todas e
quaisquer reclamações, e que deverá ter poder para resolvê-Ias de
imediato;

k) Apresentar cópia autenticada de seu registro no CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
/~~(;.-:'~~~,~:"

Cláusula 8°. A CONTRATANTE se obriga a: «<: "',

a) Fiscalizar todos os serviços executados pela CONTRATADA, ;:: j' .:
podendo para tanto exigir e aceitar a substituição de qualquer \:~},~ ,~..•:>'

··':-,~.:.~7·:·"·"
empregado da CONTRATADA, no interesse dos serviços;
b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas nejte X""
contrato, bem como orientar e exercer permanente fiscalização paira ..l~íl

Rua do Sol, 84 Parque Maracanã CEP - 86.185-670 ': ie/PR ,,/j.,l,l--·' i
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a correta execução dos serviços e observância dos horários, objeto
deste contrato;
c) Não exigir dos profissionais da CONTRATADA quaisquer serviços
estranhos às suas funções, ficando o serviço restrito às dependências
da CONTRATANTE;
d) Respeitar as medidas disciplinares adotadas pela CONTRATADA,
em relação aos seus profissionais que estejam infringindo suas
normas administrativas;
e) Não admitir em seus quadros qualquer preposto utilizado pela
CONTRATADA na execução dos serviços aqui estabelecidos, exceto
se houver por parte desta prévia concordância;
f) Cumprir fielmente o presente contrato, de modo a efetuar os
pagamentos devidos no prazo e condições estabelecidas;
g) Comunicar expressa e formalmente à CONTRATADA eventuais
irregularidades constatadas na execução dos serviços, de modo a
permitir a adoção de medidas cabíveis;

DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Cláusula ga. Fica obrigado a CONTRATADA em utilizar na obra
materiais de boa qualidade. Havendo necessidade de maior
quantidade de material, o mesmo requisitará ao CONTRATANTE
quando a quantidade necessária para a construção for insuficiente,
ultrapassando o previsto no termo em anexo, devendo a sua compra
ser autorizada expressamente.

Cláusula loa. Comprovado o desperdício, inutilização e extravio de
material, será obrigado a CONTRATADA restituí-los.

DAS VISTORIAS

Cláusula lia. Poderá o CONTRATANTE, ou pessoa por ele
autorizada, de preferência sob supervrsao e orientação do
REPRESENTANTE TÉCNICO, bem como ao engenheiro responsável,
vistoriar as obras em qualquer dia ou horário que julgar necessário e
aplicável.

VALOR DO CONTRATO

Cláusula 12a. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos
serviços efetivamente prestados a importância de R$ 50.500,00
(Cinquenta mil e quinhentos reais).

\

Rua do 501,84 Parque Maracanã CEP - 86.185-670 calbf/PR
www.pado.com.br _j.
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Cláusula 13a. As condições de pagamento serão da seguinte forma: O
valor será diluído em uma entrada mais 05 parcelas mensais, sendo
as mesmas pagas todo dia lO, referente ao mês de trabalho.

Cláusula 14a. Caso os trabalhos sejam interrompidos, o pagamento
do valor estipulado mensal, ficará retido, excetuando-se nos casos
em que ambos não deram causa a interrupção.

DA RESCISÃO

Cláusula 13a. Poderá rescindir o contrato o CONTRATANTE, quando
a CONTRATADA, exceder expressivamente o prazo estipulado para
entrega da obra, ou ainda ferir o disposto nas cláusulas sa, 10a e 16a
do presente contrato.

PRAZO PARA EXECUÇÃO

Cláusula 14a. Será executada a obra pela CONTRATADA em no
máximo 30 dias, a iniciando-se a contagem a partir da data de
assinatura do presente instrumento, devendo ser concluída até o dia
15/09/2017.

Cláusula lSa. Não serão incluídas no prazo para a conclusão da obra,
quaisquer interrupções pela CONTRATADA.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 16a. A CONTRATADA é obrigada a executar a obra de
acordo o que consta no projeto e/ou informações e orientações
fornecidas pelo REPRESENTANTE TÉCNICO da empresa, sob pena
de abatimento proporcional do preço.

Cláusula 17a. Segue em anexo ao presente contrato, orçamento e
relação de materiais e equipamentos a serem gastos na execução do
objeto do presente contrato, bem como a planta elaborada pela
CONTRATADA e seu parecer e considerações técnicas sobre as /\"f;~""
condições de execução, ~bem como a avaliação do custo de =:,I ':':'\".
e equipamentos que serao empregados na obra. (" ""1

\,._~ í
.. 't. '_ - .~'/

Cláusula lSa. Entra em vigor o presente instrumento entre as partes "~::2L~j/
contratantes, a partir da assinatura do mesmo.

L- -
/

(
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Cláusula 19a. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de
Cambé, para dirimirem quaisquer controvérsias oriundas do presente
instrumento.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 02
(duas) testemunhas.

Cambé-PR, 07 de Agosto de 2017

SCJ SEGURANCA
CNPJ: 15.510.7
JEFERSONLEAND

RG: 808049
CPF: 042.731.32 \;. 8

CONTRATADA'

PADOS.A. IND. COM. E IMPORT.
CNPJ: 61.144.150/0006-78

Andrea Nora Felicitas Gardemann
RG: 25~7 6. 32-1

CPF: 259. 26688-41
CONT T,NTE

PADOS.A. IND. COM. E IMPORT.
CNPJ: 61.144.150/0006-78

José de Souza Junior
RG: 23.382.472-8

CPF: 142.425.688-78
CONTRATANTE

J?SE MA.RI ERROCALLOPEZ
.. CPF. 936.721.528-20

RG: W506192E
REPRESENTANTE TÉCNICO

T RAFÃÊÕRGES
CPF: 065.008.689-94

RG: 94216648
TESTEMUNHA

GUILHE RODRIGUESGUILHEM
CP ; 084.501.999-64

RG, 12.399.633-0
TESTEMUNHA

Rua do Sol, 84 Parque Maracanã CEP- 86.185-670 Cambe/PR
www.pado.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa e os profissionais abaixo

qualificados executaram de maneira satisfatória o contratado, cumprindo com todas as suas

responsabilidades não restando o que desabone.
Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos, trata-se de

obra de execução, implantação de infraestruturas, instalação e configuração dos equipamentos,
conforme especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas

técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

I CONTRATANTE EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE ROYAL PARK RESIDENCE & RESORT
CNPJ sob n": 06.136.067/0001
ENDEREÇO: Avenida Gil De Abreu E Souza,1777 - Fazenda Palhano - CEP: 86.055-570 CIDADE:
Londrina UF: Paraná

I LOC~L DE EXECUÇÃO DA OBRA:
ENDEREÇO: Avenida Gil De Abreu E Souza,1777 - Fazenda Palhano - CEP: 86.055-570 CIDADE:
Londrina UF: Paraná

ART. DE EXECUÇÃO DE OBRA, N°. 20180075881

I DADOS DO CONTRATO

ORÇAMENTO 1499 E 1500.

Engenheiro Responsável:
Guilherme Rodrigues Guilhem
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira - CREA-PR N° :PR-160371/D

Registro Nacional: 1716279038
Registrado(a) desde: 22/03/2017
Prazo de instalação:

Data Início: 08/01/2018

Data Conclusão: 10/04/2018

I CONTRATADA
RAZÃO SOCIAL: SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP

CNPJ n": 15.510.770/0001-51
ENDEREÇO: Rua Marcos Tomazini, 145 - Londrina - Pr - Cep: 86.057-060

I DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
Os serviços executados compreendem a execução, a implantação de infraestrutura e o

fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, conforme especificações e exigências do

projeto básico, memorial descritivo e normas técnicas, abaixo descritivos:

DESCRiÇÃO QTDE UNIDADE ORÇAMENTO

SG2404POE- SWITCHGERENCIÁVEL24PGIGABITPOE802.3AF/AT+ 4P MINI-GBIC 2 unidade 1499

SG5200MR- SWITCHGERENCIÁVEL48P GIGABIT+ 4P MINI-GBIC 1 unidade 1499

KX 1400R- CHASSICOM14SLOTSPARACONVERSORES+ FONTEREDUNDANTE 1 unidade 1499

KGS2110- MÓDULOMINI-GBICGIGABITMONOMODO10 KM 2 unidade 1499

KGS1120- CONVERSORMíDIAGIGABITMONOMODO20 KM 22 unidade 1499

WINDOWS10 PRO64 BITSSP1PORTUGUES 2 unidade 1499

CRE.-PR
o SELO DE AUTENTICIDADE FOI

AFIXADO NA ÚlTIMA FOLHA
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PROCESSADOR, INTEL® XEON® PROCESSOR E3-1246 V3 (8M CACHE, 3.50 GHZ),MEMÓRIA
8GB DDR3 1 unidade 1499
SOFTWARE DE MONITORAMENTO INTELBRAS EDITION - PRO INCLUI: 5 CONEXÕES PARA
CLlENTS 1 unidade 1499

LICENÇA INTELBRAS EDITION CANAL IP (PACK 4 LICENÇAS) LICENÇA PARA CONEXÃO IP. 21 unidade 1499

SWITCH 9P FAST COM 8 POE 802.3AF/AT POE EXTENDER SF 900 POE 10 unidade 1499

VIP S3330 - GERAÇÃO 2 - CÂMERA IP MINI BULLET 3MP 6 unidade 1499

VIP 1220 O - CÂMERA IP DOME FULL HD, LENTE 2.8MM 8 unidade 1499

VIP 5220 SD IR - CÂMERA IP SPEED DOME HD 2MP FULL HD 7 unidade 1499

COMPUTADOR PARA VISUALIZAÇÃO DO SISTEMA DAS CÂMERAS 1 unidade 1499

TV LED DE 40" 2 unidade 1499

SUPORTE PAREDE ARTICULADO P/ TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV 10" A 55" 2 unidade 1499

NOBREAK NHS LASER SENOIDAL 5000 VA E, BIVOLT 120/220V BAT 12X9AH/120V 1 unidade 1499

MÓDULO EXP. RACK12 FECHADO 12 B. EST. 45AH -144V 1 unidade 1499
VIP 5450 Z - CAMERA IP BULLET 4 MEGAPIXELS, ZOOM OPTICO DE 4.4X (LENTE
VARIFOCAL MOTORI 60 unidade 1499

ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ 12 DBI- WOM50001 2 unidade 1499

MESA DE CONTROLE lP/ANALÓGICA VTN 2000 1 unidade 1499

HD SEAGATE SATA 3,5' SURVEILLANCE SKYHAWK 8TB 6 unidade 1499
RACK 44U DE PISO, PRETO PINTURA EPOXI, FECHADO, COM PROFUNDIDADE DE 1000MM
COM PORTAS 1 unidade 1500
MINI RACK DE PAREDE 16U, PRETO PINTURA EPOXI, FECHADO, COM PROFUNDIDADE DE
570 MM COM 1 unidade 1500

FRENTE FALSA 19" 1U PRETO, PINTURA EPOXI 1 unidade 1500

GUIA DE CABO HORIZONTAL 19" 2U 1 unidade 1500

BANDEJA 4 PONTOS 19" 1U 800 MM PROFUNDIDADE 2 unidade 1500

REGUA DE TOMADA 19" COM 8 POSiÇÕES 2P+T, CABO DE 1,5 MT SEM DISJUNTOR 1 unidade 1500

VELCRO PRETO 3,6 METROS 20MM 15 unidade 1500

FITA PARA ETIQUETADORA ELETRONICA 5 unidade 1500

PORCA GAIOLA METALlCO + PARAFUSO METALlCO PHILlPS M5X12 100 unidade 1500

CABO OPTIC FIBER-LAN SM IND/OUT 12 F 3500 metros 1500

MODULO BASICO A-270 PLUS - FURUKAWA 1 unidade 1500

BANDEJA DE EMENDA STACK 24F 3 unidade 1500

KIT SUPORTE ADAPTADOR 010 A-270 LC/SC (3 PCS) 12 unidade 1500

CORDAO OPTICO DUPLEX SM LC/LC 2,5 M A-B 14 unidade 1500

EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM SC-SPC 14 unidade 1500

BANDEJA DE ACOMODACAO DE SOBRA 1U CURTO PRETO RAL 1 unidade 1500

CABO MULTILAN CAT-5E 4 P X 24 U/UTP CMX PR IND/OUT 4.000 metros 1500

FEMEA MULTILAN CAT.5E T568A1B- BRANCO 150 unidade 1500

CAIXA APARENTE PARA ESPELHO 4"x2" - BRANCA - FURUKAWA 72 unidade 1500

ESPELHO PLANO 2P - BRANCO (4X2) - FURUKAWA 72 unidade 1500

PATCH PANEL MULTILAN CAT.5E - 24 PORTAS T568A1B- FURUKAWA 2 unidade 1500

PATCH CORO U/UTP MULTILAN CAT.5E - CM - T568A1B- 1.5M - AZUL 82 unidade 1500

PATCH CORO U/UTP MULTILAN CAT.5E - CM - T568A1B- 2.5M - AZUL 82 unidade 1500

CREi\-PR
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PATCH CORO U/UTP MULTILAN CAT.5E - CM - T568A!B - 8.0M - AZUL 7 unidade 1500
INFRAESTRUTURA EM TUBO ZINCADO DE 3/4" LEVE 200 metros 1500

CORTE EM CALÇADA, VALETA, PARA PASSAGEM DE MANGUEIRA CORRUGADE DE 1", 85 metros 1500

CX TERRA 30X30X30 CM, EM CONCRETO COM TAMPA 4 unidade 1500
CAIXA DE COMANDO 60X50X25 17 unidade 1500
CAIXA DE PASSAGEM PVC IP65, 20X20X12 CM 45 unidade 1500

BRAÇO ARTICULADO FABRICADO SOBRE MEDIDA, PINTURA ELETROSTATICA EM L 55 unidade 1500
CONJUNTO, HASTE DE ATERRAMENTO 2,5 MTS, GRAMPO, CONECTOR DE PRESSÃO
OLHAL 17 unidade , 1500

FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 17 unidade 1500
CONJUNTO ELETRICO PARA CAIXA DE COMANDO, TRILHO, DPS, DISJUNTOR E
BORNEIRAS 17 unidade 1500

MODULO BASICO 010 BW12 CZ 12 unidade 1500

SERVICO ESPECILlZADO EM FUSÃO EM FIBRA SM 108 unidade 1500

PASSAGEM DE CABO DE FIBRA OPTICA 12 F.O. 3.500 metros 1500
INSTALAÇÃO FISICA DA CAMERA, REGULAGEM, PASSAGEM DE CABEAMENTO,
CONECTORIZAÇÃO 81 unidade 1500

ART DA EMPRESA! ENGENHEIRO JUNTO AO CREA, E ACERVO TÉCNICO 1 'unidade 1500
HRS, INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE RACK 44U, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
ATIVOS E PASSIVOS 10 unidade 1500
CERTIFICAÇÃO DE CABO CAT 5E, COM RELATORIA DETALHADO E RESUMIDO,
CERTIFICADOR JDSU 81 unidade 1500
INSTALAÇÃO SPEED DOME, FIXAÇÃO SUPORTE, ENDEREÇO IP, LIGAÇÃO FONTE + HORA
MUNK 7 unidade 1500

, AS-BUILT, DOCUMENTAÇÃO FINAL DO PROJETO, CONTENDO MUDANÇAS (CASO TENHA)
ATUALIZAÇÃO 26 unidade 1500

LIGAÇÃO ELÉTRICA DA CAIXA DE COMANDO, DISJUNTOR, DPS E BORNEIRAS. 17 unidade 1500

CABO FLEX 10MM 750 V FASE/NEUTRO 5.400 metros 1500

PASSAGEM DE CABO ELETRICO 10MM E 6 MM 5.400 metros 1500
CONFIGURAÇÃO SERVIDOR, IPS, VISUALIZAÇÃO E TREINAMENTO, PARAMETROS DE
REDE, VLANS 24 unidade 1500

CAIXA APARENTE PARA ESPELHO 4" x 4" - BEGE - FURUKAWA 10 unidade 1500

ESPELHO PLANO 6P - BEGE (4X4) - FURUKAWA 10 unidade 1500

MTS, INFRAESTRUTURA EM TUBO ZINCADO DE l' LEVE 2.600 metros 1500

Londrina, 03 de Julho de 2018.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR,certifica
que oCa)profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de ResponsabilidadeTécnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução nO 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão does) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.? 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEAe Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério dota) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes oCa)profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na
(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade does) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO ELETRICISTA
GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Carteira Profissional:PR-160371/D
Acervo Técnico NO.:6652/ 2018
Selos de autenticidade:A 062723

RNPNO:1716279038
Protocolo NO.:2018/00451002

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrealconsultas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=O&N... 19/12/2018
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Carteira Profissional: PR-160371jD
Acervo Técnico NO.:6652/2018
Selos de autenticidade:A 062723

RNP NO.:1716279038
Protocolo NO.:2018/00451002

ART N° :20180075881O Registrada:11/01/2018 .
Empresa Executora :SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI ME .
Contratante(s) :SOCIEDADE ROYAL PARK RESIDENCE & RESORT - CNPJ/CPF:

06.136.067/0001-34 : .
Tipo de Contrato :OUTROS .
Atividade Técnica :EXECUÇÃODE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO .
Área de Competência.:SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES .
Tipo de Obra/Serviço:EQUIPAMENTOSDE SEGURANÇA - ALARMES/CFTV .
Serviço Contratado..:PROJETO .

EXECUÇÃO .
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO .
OUTROS .
INSTALAÇÕESELÉTRICAS - EXECUÇÃO .

Dimensão :1,00 OBRAS Área Existente:O,OOOBRAS .
Área Ampliada :0,00 OBRAS Área de Reforma:O,OOOBRAS .
Dados Complementares:0,00 .
Local da Obra :AV GIL DE ABREU E SOUZA, 1777 FAZENDA PALHANO .
Municipio/Estado :LONDRINA/PR .
Data de Inicio :08/01/2018 Data de Conclusão:08/04/2018 .
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL .
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE CFTV E CABEAMENTO

ESTRUTURADO COM FORNECIMENTO DOS SEGUINTES MATERIAIS;
SWITCH 24 PORTAS POE-2UNI; SWITCH 48 PORTAS-1UNI;
CHASSI COM 14 SLOTS-1UNI; MODULO MINI-GBIC
SM10KM-2UNI;CONVERSOR DE MIDIA SM20KM-22UNI;WINDOWS
10PRO-2UNI; SERVIDOR INTEL XEON-1UNI; SOFTWARE DE
MONITORAMENTO-1UNI; LICENÇA(PACK 4 LICENCAS)-21UNI;
SWITCH 8 PORTAS POE-10UNI; CAMERA IP 3MP 30MT-6UNI;
CAMERA IP 2MP 20MT-8UNI; CAMERA IP SPEED DOME
2MP-7UNI; TV 40" FULL HD-2UNI; NOBREAK 5000VA C/
MODULO EXP-1PÇ; CAMERA IP 4MP-60UNI; ROTEADOR
WIRELESS(CPE)-2UNI; MESA CONTROLADORA
IP/ANALOGICA-1UNI; HD SURVEILLANCE 8TB-6UNI;
RACK44U-1UNI; RACK16U-1UNI; FIBRA OPTIC IND/OUT 12F
SM-3.500METROS; DIO A-270-1UNI; BANDEJA DE
EMENDA24F-3UNI; KIT LC/SC-12UNI; CORDAO OPTICO SM
LC/LC-14UNI; EXTENSAO OTICA 2F SM-14UNI; CABO UTP
CAT5E IND/OUT 4.000METROS;CONECTOR FEMEA
CAT5E-150UNI; CAIXA APARENTE-72UNI; ESPELHO
PLANO-72UNI; PATCH PANEL CAT5E 24PORTAS-2UNI;
CONTINUA NO VERSO DA ART;. PATCH CORD CAT5E
1.5MT-82UNI; PATCH CORD CAT5E 2.5MT-82UNI; PATCH
CORD CAT5E 5MT-7UNI; ELETRODUTO ZINCADO
3/4-200METROS; ELETRODUTO ZINCADO l''-2.600METROS;

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=O&N... 19/12/2018
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MANGUEIRA CORRUGADA-85METROS; CORTE DE
CALÇADA/VALETA-85METROS; CAIXA DE PASSAGEM EM
CONCRETO-4UNli CAIXA DE COMANDO-17UNli CAIXA DE
PASSAGEM PVC-45UNli BRAÇO ARTICULADOR-55UNliCONJUNTO
DE HASTE-17UNli FILTRO DE LINHA 5TOMADAS-17UNli
CONJUNTO ELETRICO CAIXA DE COMANDO-17UNli 010
BW12-12UNli CABO FLEXIVEL 10MM-5.400METROSiFUSAO DE
FIBRA OPTICA-108UNliPASSAGEM DE FIBRA OPTICA SM 12F
-3.500METROSiINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 81 CAMERAS
IPi CERTIFICACAO DE PONTOS CAT5E-81PONTOSiELABORAÇÃO
DE AS-BUILT/PROJETOi PASSAGEM DE CABO
ELETRICO-5.400METROSi SERVIÇO CONFIGURAÇÃO DO
SERVIDORi TREINAMENTO DO SISTEMA DE CFTVi SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA-2.800METROS,SERVIÇO DE
PASSAGEM DE CABO UTP CAT5E-4.000METROS .

Observação : .

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=O&N ... 19/12/2018
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO ELETRICISTA
GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Carteira Profissional:PR-160371/D
Acervo Técnico NO.:6652/2018
Selos de autenticidade:A 062723

RNPNO.:1716279038
Protocolo NO.:2018/00451002

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br). através do protocolo n.o 2018/00451002.

Emitida via Internet em 19/12/2018 14:10:44 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução NO 317/86 e a Instrução de Serviço NO
002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto   na   Resolução   n°   1.025,   de   30   de   outubro   de   2009, 
do    Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de   Engenharia   e   Agronomia 
do      Paraná      -      Crea-PR,      o     Acervo     Técnico     do     profissional     GUILHERME     RODRIGUES     GUILHEM 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Registro: PR-160371/D
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1716279038

Número da ART: 20174172127   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 26/09/2017   Baixada em: 30/01/2018   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI ME

Contratante: EDIFÍCIO FLORAIS ECO RESORT & RESIDENCE    CNPJ:  20.667.202/0001-07

Rua: R EURICO HUMMIG   Nº: 255

Complemento:    Bairro: GLEBA FAZENDA PALHANO

Cidade: LONDRINA   UF: PR   CEP: 86050-464

Contrato: 1000/2017 celebrado em 25/09/2017 

Valor do contrato: R$ 328.464,11   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 232,00   Unidade de Medida: PONTO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: R EURICO HUMMIG   Nº: 255

Bairro: GLEBA FAZENDA PALHANO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86050-464

Data de início: 25/09/2017   Conclusão efetiva: 25/12/2017   Coordenadas Geográficas: -23,332893 x -51,179751

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, 
MONTAGEM OU REPARO, Área de Competência: EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, Tipo de Obra/Serviço: 
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO, Serviço Contratado: 
EXECUÇÃO,OUTROS,PROJETO,SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
Observações:
PROJETO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE 11.895 METROS DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO EM CAT6 CERTIFICADOS C/ RELATÓRIO, 800 METROS DE FIBRA ÓPTICA 12 F.O. CERTIFICADOS C/ 
RELATÓRIO, 32 FUSÕES FIBRA SM, 08 MÓDULOS DIO BW12, 01 MÓDULO A-270, 16 EXTENSÕES ÓPTICAS 
CONECTORIZADAS, 16 CORDÕES ÓPTICOS DUPLEX CONECTORIZADO, 451 PATCH CORD CAT6 E 120 METROS DE 
CABEAMENTO PP 3X2,5MM, 04 DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A E 01 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A, C/ 950 METROS 
DE INFRAESTRUTURA EM PVC RÍGIDO E CORRUGADO DE 3/4" E 1" RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS E 
DERIVAÇÕES (ABRAÇADEIRAS, CUNHAS, CONDULETES C/ TAMPA E TAMPÕES, UNIDUTS, LUVAS E CURVAS), 
COMPONDO 232 PONTOS DE REDE DO SISTEMA CFTV C/ 07 NVD7032 INTELBRAS INSTALADO E CONFIGURADO, 
INCLUINDO INSTALAÇÃO DE REDE ESPECIALIZADA EM ELEVADORES E MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE 10 RACKS 
19" C/ 13 PATCH PANEL GIGALAN CAT6 24P, INCLUINDO BANDEJAS 19", GUIA CABO 19", RÉGUA DE TOMADA 19" E 
FRENTE FALSA 19".

Certidão de Acervo Técnico nº 115/2020

05/05/2020 16:33

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     4     folha(s),     expedido     pelo     contratante     da     obra/serviço,     a     quem     cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Observações da certidão:
O    atestado    vinculado    não    consta    o    RNP    -    Registro    Nacional    Profissional    do    executor,   mas   foi   possível   a   verificação   desse
dado no cadastro do Crea-PR.

O atestado vinculado não consta o CPF do representante do contratante.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
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A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está   vinculado   constituirá   prova   da
capacidade    técnico-profissional    da    pessoa    jurídica    somente
se      o      responsável      técnico      indicado      estiver     ou     venha     a     ser
integrado      ao      seu      quadro      técnico      por      meio      de      declaração
entregue       no       momento       da       habilitação       ou      da      entrega      das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 237/2020.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
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Florais
eco resort & residente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa e os profissionais abaixo qualificados

executaram de maneira satisfatória o contratado, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando o que

desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos, trata-se de obra de

execução, implantação de infraestruturas, instalação e configuração dos equipamentos, conforme especificações e

exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

I CONTRATANTE EMITENTE
RAZÃO SOCIAL: EDIFICIO FLORAISECO RESORTERESIDENCE

CNPJsob nº: 20.667.202/0001-07

ENDEREÇO:RUA EURICO HUMMIG, 255 - GLEBA FAZENDA PALHANO

CEP:86.050-464

CIDADE: LONDRINA

UF: PARANÁ

I LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
NOME: EDIFICIO FLORAISECO RESORTE RESIDENCE

ENDEREÇO:RUAEURICO HUMMIG, 255 - GLEBA FAZENDA PALHANO

CEP:86.050-464

CIDADE: LONDRINA

UF: PARANÁ

REPRESENTANTEDO CONTRATO: LUIZ GUILHERME GELAIN

CPF:025.913.999-80

RG: 7.724.951-6 SESP-PR

ART. DE EXECUÇÃODE OBRA, Nº: 20174172127

I DADOS DO CONTRATO
PERíODO DE EXECUÇÃO:

DATA DE INíCIO: 25 DE SETEMBRO DE 2017

DATA DE CONCLUSÃO: 25 DE DEZEMBRO DE 2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 328.464,11 (trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e onze -

centavos).

PEDIDOS:

W 1.000 - R$ 180.981,79

W 626 - R$ 147.482,32

floraisresidence.com. br

Condomínio Edifício Florais Eco Resort & Residence
Rua Eurico Hummig, 255

Gleba Fazenda Palha no - Londrina/PR - 86050-464

Fones: (43) 3361-0255 administração / (43) 3354-2550 portaria
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Florais
eco resort & residence

I CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: SCJSEGURANCA DIGITAL EIRELIEPP

CNPJ nº: 15.510.77010001-51

ENDEREÇO:RUA MARCOS TOMAZINI, 145 - COLUMBIA LONDRINA

CEP:86.057-060

CIDADE: LONDRINA

UF: PARANÁ

RESPONSÁVELTÉCNICO: GUILHERME RODRIGUESGUILHEM.

W CARTEIRA:PR-160371/D

CPF:084.501.999-64

TíTULO FORMAÇÃO PROF.:ENGENHEIRO ELETRICISTA

I DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços executados compreendem a execução, a implantação de infraestrutura e o fornecimento,

instalação e configuração dos equipamentos, conforme especificações e exigências do projeto básico, memorial

descritivo e normas técnicas, abaixo descritivas:

DESCRITIVO QTDE UNIDADE

NVR 32 CANAIS 7 UNIDADE

HD SEAGATESATA 3,5' SURVEILLANCESKYHAWK 8TB 12 UNIDADE

CAMERA IP DOME HD 30 UNIDADE

CAMERA IP MINI BULLET 3MP 90 UNIDADE

SWITCH GERENCIÁVEL24P GIGABIT POE 802.3AF/AT + 4P MINI-GBIC 7 UNIDADE

SWITCH GERENCIÁVEL48P GIGABIT + 4P MINI-GBIC 1 UNIDADE

NOBREAKXBN 144VA-120V 4 UNIDADE

NOBREAK NHS PREMIUM ONLlNE RACK 3000VA HOT SWAP NHS, PADRAO 19" 1 UNIDADE

O-GUARO PROJECTS- ENTERPRISE 2 UNIDADE

SOFTWARE O GUARO CÃMEAS IP - 4 CONEXÃO 53 UNIDADE

CHASSICOM 14 SLOTSPARA CONVERSORES+ FONTE REDUNDANTE 1 UNIDADE

MÓDULO MINI-GBIC GIGABIT MONOMODO 10 KM 8 UNIDADE

CONVERSORMíDIA GIGABIT MONO MODO 20 KM 10 UNIDADE

CHAVEADOR KVM 4 PORT USB CI 4 CABOSTREDNETTK-407 1 UNIDADE

WINDOWS 10 PRO 64 BITSSP1 PORTUGUES 2 UNIDADE

PROCESSADOR,INTEL®XEON® PROCESSORE3-1246 V3 2 UNIDADE

RACKDE PISO FECHADO 19", 44U X 570MM 2 UNIDADE

GUIA DE CABO HORIZONTAL 19" 2U PRETO 19 UNIDADE

FRENTEFALSA19" lU 45 UNIDADE

REGUA DE TOMADA 19" COM 06 POSiÇÕES2P+T 13 UNIDADE

BANDEJA FIXAÇÃO FRONTAL 19" lU X 360 5 UNIDADE

PORCAGAIOLA METALlCO + PARAFUSO METALlCO PHILlPS M5X12 520 UNIDADE

Condomínio Edifício Florais Eco Resort & Residence
Rua Eurico Hummig, 255

Gleba Fazenda Palhano - Londrina/PR - 86050-464

Fones: (43) 3361-0255 administração 1 (43) 3354-2550 portaria

flora isresidence.com. br
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Florais
eco resort & residence

VELCRO PRETO 3,6 METROS 20MM 32 UNIDADE

FITA PARA ETIQUETADORA ELETRONICA 5 UNIDADE

CABO FAST-LAN CAT-6 4 P X 23 CM ROHS VM CXS C/305 MTS 10.217 METROS

PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A 13 UNIDADE

PATCH CORD (6) UTP GIGALAN CM l,5M AZ 455 UNIDADE

PATCH CORD (6) UTP GIGALAN CM 2,5M CZ 46 UNIDADE

PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A/B - 5.0M 5 UNIDADE

CAIXA 75X70X35MM SISTEMA X + PLACA PARA 2 KEYSTONE RJ45 242 UNIDADE

PLACA DE ACABAMENTO PARA ABIENTES DE GESSO 250X250 MM EMAÇO COM

PINTURA ELETROSTATICA 40 UNIDADE

CAIXA PVC SOBREPOR 190XX140X70 MM COM PROTEÇÃO IP 65 42 UNIDADE

MINI RACK PAREDE 19 POL 12X470 PRETO 1 UNIDADE

RACK PAREDE 19 16U X470 3 UNIDADE

RACK OUTDOOR 10U(19" 10UX600LX500P) 1 UNIDADE

MT, DE INFRAESTRUTURA 1" PVC, JÁ INCLUSO TODOS ACESSÓRIOS E DERIVAÇÕES 1.029 METROS

MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 COM COMPLEMENTOS 1.000 METROS

MODULO BASICO DIO BW12 CZ 8 UNIDADE

MODULO BASICO A-270 PLUS 2 UNIDADE

BANDEJA DE EMENDA STACK 24F 3 UNIDADE

KIT SUPORTE ADAPTADOR DIO A-270 LC/SC (3 PCS) 10 UNIDADE

KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACAO 2 UNIDADE

BANDEJA DE ACOMODACAO DE SOBRA lU CURTO PRETO RAL 7 UNIDADE

PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT6 225 PONTOS

REGUA 2 POSiÇÕES 2P+T PARA EXTENSÃO 5 UNIDADE

CABO PP 3X2,5MM. 120 METROS

DISJUNTOR DIN MONO 16A (CIRCUITO ALIMENTADOR PARA OS RACKS) 4 UNIDADE

DISJUNTOR DIN MONO 20A (CIRCUITO ALIMENTADOR PARA OS RACKS) 1 UNIDADE

MÃO DE OBRA, CIRCUITO ELÉTRICO PARA RACKS 5 SERViÇO

MÃO DE OBRA M2, ABERTURA E FECHAMENTO DE GESSO,PINTURA, INCLUSO 39 SERViÇO

HORAS, CONFIGURAÇÃO DE 3 VLANS (CFTV, WIFI E DADOS). 8 HORAS

BANDEJA 4 PONTOS FIXA 500 MM (MONITOR) 1 UNIDADE

BANDEJA 4 PONTOS MOVEL 500 MM (KVM, TECLADO E MOUSE) 1 UNIDADE

GUIA DE CABO HORIZONTAL 19" lU 3 UNIDADE

CABO OPTICO CFOI-SM-EO 12F COG AZ (FIBER-LAN INDOOR) 875 METROS

CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT-6 GIGALAN BRANCO 244 UNIDADE

MINI RACK PAREDE 19", 4U COM 370 MM PROFUNDIDADE, (CASA DE MAQUINAS) 4 UNIDADE

SWITCH 8P FAST QOS 12-24V 4 UNIDADE

PLACA DE ACABAMENTO PARA ABIENTES DE GESSO 250X250 MM 25 UNIDADE

BATERIA VRLA 12V-XB 12AL (manutenção no-breaks) 4 UNIDADE

MD, ABRAÇADEIRA PLASTICA, BUCHAS, PARAFUSOS, FITA ISOLANTE, SILICONE 12 UNIDADE

.'I
Condomínio Edifício Florais Eco Resort & Residence
Rua Eurico Hummig, 255

Gleba Fazenda Palhano - Londrina/PR - 86050-464

Fones: (43) 3361-0255 administração / (43) 3354-2550 portaria

floraisresidence.com.br
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Florais
eco resort & residence

VENTILAÇÃO PARA TETO COM 2 VENTILADORES 3 UNIDADE

MÃO DE OBA, CIRCUITO ELETRICO PARA RACKS 4 SERViÇO

MÃO DE OBRA M2, ABERTURA E FECHAMENTO DE GESSO,PINTURA, INCLUSO 32 SERViÇO

CERTIFICAÇÃO DE CABO CAT 6, COM RELATORIA DETALHADO E RESUMIDO,
CERTIFICADORA JDSU 244 PONTOS

HRS, INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE RACK 44U,ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

DE ATIVO 12 HORAS

MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA PLASTICA, BUCHAS S6 E S8,PARAFUSOS, FITA

ISOLANTE 232 UNIDADE

SERViÇO ESPECIALIZADO DE FUSÃO EM FIBRA SM, ORGANIZAÇÃO NA BANDEJA,
ANCORAGEM 32 SERViÇO

EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM SC-SPC l.5M - COG - AZUL - 02 18 UNIDADE

CORDAO DUPLEX CONECTORIZADO SM SC-SPC/SC-SPC 2.5M - COG - AZUL 18 UNIDADE

MTS,PASSAGEM DE CABO DE FIBRA OPTICA 12 F.O/ 2 F.O 895 METROS

SERViÇO ESPECIALIZADO DE FUSAO EM FIBRA SM 4 SERViÇO

INSTALAÇÃO ESPECIALIZADA EM ELEVADOR 9 SERViÇO

INSTALAÇÃO FISICA NVD 7032 NO RACK SL TÉC, CONFIGURAÇÃO EM REDE,

CONFIGURAÇÃO 7 SERViÇO

CERTIFICAÇÃO DE FIBRA SM, COM RELATORIO DETALHADO E RESUMIDO,

CERTIFICADOR JDS 9 SERViÇO

GARANTIA ESTENDIDA 25 ANOS FURUKAWA 1 GARANTIA

AS-BUILT, DOCUMENTAÇÃO FINAL DO PROJETO 20 SERViÇO

Londrina, 13 de dezembro de 2019.

~C0- C~~0M)C0
EDIFICIO FLORAíSEC(; ORT E RESIDENCE

CNPJ: 20.667.202/0001-07

Sindica: Erica Akutagawa

,

Condomínio Edifício Florais Eco Resort & Residence
Rua Eurico Hummig, 255
Gleba Fazenda Palhano - Londrina/PR - 86050-464

Fones: (43) 3361-0255 administração / (43) 3354-2550 portaria

floraisresidence.com.br
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto   na   Resolução   n°   1.025,   de   30   de   outubro   de   2009, 
do    Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de   Engenharia   e   Agronomia 
do      Paraná      -      Crea-PR,      o     Acervo     Técnico     do     profissional     GUILHERME     RODRIGUES     GUILHEM 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Registro: PR-160371/D
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1716279038

Número da ART: 1720222521175   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 12/05/2022   Baixada em: 13/05/2022   Forma de registro: Substituição
   Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI ME

Contratante: MUNICIPIO DE LONDRINA   CNPJ:  75.771.477/0001-70

Rua: AV DUQUE DE CAXIAS 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA   Nº: 635

Complemento:    Bairro: CAICARAS

Cidade: LONDRINA   UF: PR   CEP: 86015-901

Contrato: 0033/2021 celebrado em 28/07/2021 Vinculado a ART: 1720214762789

Valor do contrato: R$ 366.532,45   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: R. ANÍSIO RIGIOLI   Nº: S/N

Complemento: GUARDA MUNICIPAL DE LONDRINA Bairro: CENTRO CÍVICO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86015-660

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 28/07/2021   Conclusão efetiva: 19/01/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE LONDRINA CNPJ:  75.771.477/0001-70

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação de sistemas de vídeo , 1 SERV

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001945/2022

16/05/2022 10:44

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     3     folha(s),     expedido     pelo     contratante     da     obra/serviço,     a     quem     cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Observações da certidão:
O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está   vinculado   constituirá   prova   da
capacidade    técnico-profissional    da    pessoa    jurídica    somente
se      o      responsável      técnico      indicado      estiver     ou     venha     a     ser
integrado      ao      seu      quadro      técnico      por      meio      de      declaração
entregue       no       momento       da       habilitação       ou      da      entrega      das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 143324/2022.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR Certidão de Acervo 
Técnico com 

Atestado

1720220001945
Atividade concluída
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
14/2022

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa e os profissionais abaixo qualificados
executaram de maneira satisfatória o contratado, cumprindo com todas as suas responsabilidades não
restando o que desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos, trata-se de obra de
execução, implantação, instalação e configuração dos equipamentos para sala de videomonitoramento de
CFTV, conforme especificações e exigências de acordo com os memoriais descritivos de forma criteriosa e
satisfatória.

 

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Londrina - Secretaria Municipal de Defesa Social

CNPJ sob nº: 75.771.477/0001-70

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, 635 CEP: 86015-901 CIDADE: LONDRINA UF: PR

 

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

NOME: Grupo de Comunicação e Monitoramento da Guarda Municipal de Londrina

ENDEREÇO: Rua Anísio Rigioli s/n – Centro Cívico – Londrina/PR

FONE: (43) 3372-4658.

ART. DE EXECUÇÃO DE OBRA, Nº: 1720214762789

 

DADOS DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0846/2020  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0033/2021

EMPENHO N°: 72890/2021

Data de início: 28/07/2021- Data de conclusão: 19/01/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO COM ANÁLISE
DE VÍDEO, COM FORNECIMENTO DE HARDWARES E SOFTWARES.

VALOR DO CONTRATO: R$ 366.532,45 (trezentos e sessenta e seis mil quinhentos e trinta e dois reais e
quarenta e cinco reais)
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CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP

CNPJ nº: 15.510.770/0001-51

ENDEREÇO: Rua Marcos Tomazini, 145 – Londrina – PR – Cep: 86.057-060

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Eletricista, Eng. Guilherme Rodrigues Guilhem.

CREA nº. PR-160371/D CPF nº. 084.501.999-64  

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços executados compreendem a execução, o fornecimento e a implantação, instalação e configuração
dos equipamentos para sala de videomonitoramento, conforme especificações e exigências do memorial
descritivo e Termo de Referência contidos no processo:

ITEM DESCRITIVO QTD UNIDADE

1

SOFTWARE BASE DIGIFORT EDIÇÃO ENTERPRISE  

DGFEN1008V7 SISTEMA DIGIFORT EDIÇÃO ENTERPRISE
PARA WINDOWS - SISTEMA BASE PARA GERENCIAMENTO
DE 8 CÂMERAS.

1 KIT

2

LICENÇAS DIGIFORT EDIÇÃO ENTERPRISE

DGFEN1132V7 SISTEMA DIGIFORT EDIÇÃO ENTERPRISE
PARA WINDOWS - PACK PARA GERENCIAMENTO DE 32
CÂMERAS ADICIONAIS

DGFEN1116V7 SISTEMA DIGIFORT EDIÇÃO ENTERPRISE
PARA WINDOWS - PACK PARA GERENCIAMENTO DE 16
CÂMERAS ADICIONAIS.

3

LICENÇAS DIGIFORT EDIÇÃO ENTERPRISE ANALÍTICO EM
BORDA (EDGE ANALYTICS)

DGFEN3132V7 SISTEMA DIGIFORT EDIÇÃO ENTERPRISE
PARA WINDOWS - PACK PARA GERENCIAMENTO DE
ANALÍTICO EM 32 CÂMERAS ADICIONAIS.

DGFEN3116V7 SISTEMA DIGIFORT EDIÇÃO ENTERPRISE
PARA WINDOWS - PACK PARA GERENCIAMENTO DE
ANALÍTICO EM 16 CÂMERAS ADICIONAIS.

4 SISTEMA VIDEOWALL

QX2BPX GERENCIADOR GRÁFICO DE VÍDEO WALL COM 04
CANAIS HDMI/DVI + SOFTWARE PARA CAPTURA DE
ESTAÇÃO DE TRABALHO WINDOWS VIA REDE TCP/IP +
CABO HDMI X HDMI DE 5M + TECLADO E MOUSE SEM FIO +
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DISPLAY PROFISSIONAL LG – 55VL5F-A (UTILIZAÇÃO 24X7) +
LVW02-46T + SUPORTE DE PAREDE E TREINAMENTO.

5
NOBREAK

92.B0.050500 - NOBREAK PRIME OL
(5000VA/12B.9AH/220V/220V)

6
RACK 19” 44U’

RACK PISO FECHADO 19" 44U X 970MM

7
EQUIPAMENTO SERVIDOR DE RACK COM ARMAZENAMENTO

THINKSYSTEM SR650

 

Londrina, 9 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Fábio Takeshi Nakayama, Gerente de Licitações e
Contratos, em 09/05/2022, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

Documento assinado eletronicamente por Eder José Pimenta, Guarda Municipal, em 09/05/2022, às
10:23, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001
e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

Documento assinado eletronicamente por Renan Neves Colmiran, Diretor(a) Administrativo(a), em
09/05/2022, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2
de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7739253 e
o código CRC E14304F8.

Referência: Processo nº 19.028.070836/2022-13 SEI nº 7739253
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220006821
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GUILHERME RODRIGUES GUILHEM referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5070077195-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1716279038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230211904402 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 29/12/2021Baixada em: 15/06/2022
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA EPISCOPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1575 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560570 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 72/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 30/09/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 133.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA EPISCOPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1575 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560570 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/01/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Condução de Serviço Técnico, Instalação, Circuito Fechado de TV. 4,00000 unidade. 2) Condução de Serviço
Técnico, Instalação, Lançamento. 150,00000 metro. 3) Condução de Serviço Técnico, Instalação, Rede Elétrica de Baixa Tensão.
2,00000 unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do
artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220006821
28/07/2022 14:44:06

Autenticação Digital: 1Aagzz3kalCxCa6nCBy30a3nzkfAlfl3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220006820
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GUILHERME RODRIGUES GUILHEM referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5070077195-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1716279038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230220254239 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 18/02/2022Baixada em: 15/06/2022
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA EPISCOPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1575 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560570 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 7753/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 03/01/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 58.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA TIRADENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 592 . . . .
Complemento: TIRO DE GUERRA 02-035 DE SÃO CARLOS . . . Bairro: JARDIM MACARENCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560430 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/01/2022 Conclusão Efetiva: 05/03/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA EQUADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 800 . . . .
Complemento: CORPO DE BOMBEIROS - SÃO CARLOS (SEDE).... Bairro: VILA BRASÍLIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13566800 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/01/2022 Conclusão Efetiva: 05/03/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA RIACHUELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 546 . . . .
Complemento: CORPO DE BOMEIROS - SÃO CARLOS . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560110 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/01/2022 Conclusão Efetiva: 05/03/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Condução de Serviço Técnico, Instalação, Central de Alarme. 3,00000 unidade. 2) Condução de Serviço
Técnico, Instalação, Circuito Fechado de TV. 25,00000 unidade. 3) Condução de Serviço Técnico, Instalação, Alarme. 29,00000
unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do
artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220006820
28/07/2022 14:42:43

Autenticação Digital: xl3UJyzTGzya1kAKAG36GUJ3AxCU3gJfA CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220006822
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GUILHERME RODRIGUES GUILHEM referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5070077195-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1716279038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230220256216 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 18/02/2022Baixada em: 15/06/2022
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA EPISCOPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1575 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560570 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 13604/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 03/01/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 117.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA EPISCOPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1575 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560570 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/01/2022 Conclusão Efetiva: 18/02/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Condução de Serviço Técnico, Instalação, Circuito Fechado de TV. 4,00000 unidade. 2) Condução de Serviço
Técnico, Instalação, Fibra Óptica. 2600,00000 metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do
artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220006822
28/07/2022 14:45:37

Autenticação Digital: ATlxfB1TkCBGGCns6fzyGBK30x0ABxxG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220006823
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GUILHERME RODRIGUES GUILHEM referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5070077195-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1716279038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230211904865 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 29/12/2021Baixada em: 15/06/2022
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA EPISCOPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1575 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560570 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 62/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 30/09/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 494.999,97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA HAGAR CRISTINA ROJO ROCHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI Carminda Nogueira de Castro Ferreira (SME).... Bairro: LOTEAMENTO RESIDENCIAL EDUARDO
ABDELNUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573724 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA IRACEMA BARBIERI CARDINALI MILORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI Professora Regina Ap. Lima Melchiades (SME).... Bairro: PARQUE NOVO MUNDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573504 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA PARANÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 700 . . . .
Complemento: EMEB Prof. Janete Maria Martinelli Lia (SME) . . . Bairro: JARDIM CRUZEIRO DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13572180 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA HAGAR CRISTINA ROJO ROCHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: EMEB Ulysses Ferreira Picolo (SME) . . . . . . . . . . Bairro: LOTEAMENTO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573724 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ARNOLDO ALMEIDA PIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 130 . . . .
Complemento: Centro da Juventude Lauriberto José Raia (SMEIJ).... Bairro: CIDADE ARACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573140 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO MARICONDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 375 . . . .
Complemento: Fundo Social de Solidariedade . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: VILA MARINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13566400 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No.2620220006823
28/07/2022 14:47:10

Autenticação Digital: f6gKUlzACyTyAFBClGG116glAyyx6s3T
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220006823
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA SANTOS DUMONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 800 . . . .
Complemento: Departamento de Economia Solidária ? DAES (SMMACTI) CEDIN.... Bairro: VILA CELINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13566445 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ BONIFÁCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 885 . . . .
Complemento: Departamento de Apoio a Economia solidária (SMMACTI).... Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560610 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PAPA PAULO VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 100 . . . .
Complemento: Centro da Juventude Elaine Viviane (SMEIJ) . . . . Bairro: JARDIM CRUZEIRO DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13572140 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA VEREADOR ANTONIO DE PAULA FRANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI Nilson Aparecido Gonçalves (SME) . . . . . Bairro: JARDIM EMBARÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13563858 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO LOPES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 406 . . . .
Complemento: CEMEI Homero Frei (SME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: LOTEAMENTO HABITACIONAL SÃO CARLOS 1 . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13563040 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA CEARÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 600 . . . .
Complemento: CEMEI João Paulo II / Victorio Rebucci (SME) . . . Bairro: JARDIM PACAEMBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13572370 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA PROFESSOR PÉRICLES SOARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 160 . . . .
Complemento: CMEI Amelia Meirelles Botta (SME) . . . . . . . . . . . Bairro: LOTEAMENTO HABITACIONAL SÃO CARLOS 2 . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13563250 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ABRAHÃO JOÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 15 . . . . .
Complemento: CEMEI José Marrara (SME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM BANDEIRANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13562150 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ FRANCISCO BICALETTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 13 . . . . .
Complemento: EMEB Arthur Natalino Deriggi (SME) . . . . . . . . . . Bairro: CIDADE ARACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573143 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .
Continua...
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220006823
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA NICOLAU CHICRALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: EMEB Dr. Alcyr Affonso Leopoldino (SME) . . . . . . Bairro: JARDIM ARAUCÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13562820 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA MAJOR JOSÉ INÁCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1862 . . .
Complemento: SESMT (SMGP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560160 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA EPISCOPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1568 . . .
Complemento: Seção de Recadastramento e Arquivo (SMGP) . . Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560570 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA ANTÔNIO PRADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: Fundação Pró-Memória de São Carlos . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560046 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 02/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Condução de Serviço Técnico, Instalação, Circuito Fechado de TV. 122,00000 unidade. 2) Condução de
Serviço Técnico, Instalação, Central de Alarme. 19,00000 unidade. 3) Condução de Serviço Técnico, Instalação, Alarme. 394,00000
unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do
artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220006823
28/07/2022 14:47:10

Autenticação Digital: f6gKUlzACyTyAFBClGG116glAyyx6s3T

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto    na    Resolução   n°   1.137,   de   03   de   abril   de   2023,   do 
Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de    Engenharia   e   Agronomia   do 
Paraná        -        Crea-PR,       o       Acervo       Técnico       do       profissional       GUILHERME       RODRIGUES       GUILHEM 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Registro: PR-160371/D
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1716279038

Número da ART: 1720224323885   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 12/08/2022   Baixada em: 25/04/2023   Forma de registro: Substituição
   Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI ME

Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA   CNPJ:  78.640.489/0001-53

Rua: CAIXA POSTAL   Nº: 10011

Complemento:    Bairro: JARDIM PORTAL DE VERSALHES 1

Cidade: LONDRINA   UF: PR   CEP: 86057-970

Contrato: 485/2022 celebrado em 28/07/2022 Vinculado a ART: 1720224316846

Valor do contrato: R$ 1.105.392,00   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: CAIXA POSTAL   Nº: 10011

Bairro: JARDIM PORTAL DE VERSALHES 1

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86057-970

Coordenadas Geográficas: -23,326811 x -51,203821

Data de início: 22/08/2022   Conclusão efetiva: 15/12/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CNPJ:  78.640.489/0001-53

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação de circuito fechado de tv , 45 PONTO; 2- Execução Execução de 
instalação de rede de fibra óptica , 7410 METRO; 3- Execução Execução de instalação de instalações elétricas em baixa 
tensão , 740 METRO; 4- Execução Execução de instalação de cabeamento por meios metálicos, 15 PONTO; 5- Execução 
Execução de instalação de servidor - informática , 1 UNID; 6- Execução Execução de instalação de equipamentos de vídeo , 
1 UNID; 7- Execução Treinamento de sistemas de software , 1 UNID

Observações:
Serviço de atualização e ampliação dos sistemas de segurança eletrônica de vídeo vigilância do Campus Univ.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002014/2023

05/05/2023 13:35

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     3     folha(s),     expedido     pelo     contratante     da     obra/serviço,     a     quem     cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 124323/2023.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR CAT COM REGISTRO 
DE ATESTADO

1720230002014
Atividade concluída
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620230015339
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GUILHERME RODRIGUES GUILHEM referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5070077195-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1716279038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230231860832 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 23/11/2023Baixada em: 29/11/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231588641, 28027230231286582, 28027230231280241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA EPISCOPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1575 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560570 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 54/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 13/06/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 1.930.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO GENTIL DE GUZZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 135 . . . .
Complemento: CEMEI WALTER BLANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13563360 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA PADRE TEIXEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 3259 . . .
Complemento: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO . . . . . . . . . . . . Bairro: CHÁCARA PAROLLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13569180 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ TIBERTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 160 . . . .
Complemento: CEMEI PROF. ANTÔNIO COTRIM . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM MUNIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13568500 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA OLAVO ZABOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 105 . . . .
Complemento: CEMEI ANTÔNIO DE LOURDES RONDON . . . . . Bairro: PARQUE RESIDENCIAL MARIA STELLA FAGA . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13568300 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA MARIA DAS GRAÇAS TAGLIATELLA CUSTÓDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 126 . . . .
Complemento: CEMEI BENEDITO AP. DA SILVA (CASA ROSA) Bairro: CIDADE ARACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573024 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCA DIRCE BARBOZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI PROF. BENTO PRADO DE ALMEIDA FERRAZ JR.... Bairro: RESIDENCIAL PARQUE DOURADINHO . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13568708 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA VICENTE PELICANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 740 . . . .
Complemento: CEMEI BRUNO PANHOCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM DONA FRANCISCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13571000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .
Continua... Certidão de Acervo Técnico No.2620230015339
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620230015339
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA SALLUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 685 . . . .
Complemento: CEMEI DR.ª CARMELITA DA ROCHA RAMALHO.... Bairro: VILA PRADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13574040 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA MAJOR MANOEL ANTÔNIO DE MATTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1561 . . .
Complemento: CEMEI CÔNEGO MANOEL TOBIAS . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM RICETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560831 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA REGIT ARAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 267 . . . .
Complemento: CEMEI DÁRIO RODRIGUES . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CIDADE ARACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573050 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA CRISTÓVÃO MARTINELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 150 . . . .
Complemento: CEMEI DIONISIO DA SILVA . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: SANTA EUDOXIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA MARECHAL DEODORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 3795 . . .
Complemento: CEMEI DOM RUY SERRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560201 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA SANTA GERTRUDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 475 . . . .
Complemento: CEMEI PROF. JOÃO JORGE MARMORATO . . . Bairro: VILA IZABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13570800 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA ALVERICO V. PERDIGÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 950 . . . .
Complemento: CEMEI JOÃO MUNIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM CRUZEIRO DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA RIO GRANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 230 . . . .
Complemento: CEMEI JULIANA MARIA CIARROCHI PERES . . . Bairro: JARDIM JOCKEY CLUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13565100 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA ANTÔNIO BLANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 555 . . . .
Complemento: CEMEI PROF. JULIEN FAUVEL . . . . . . . . . . . . . . Bairro: TIJUCO PRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ESTADOS UNIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1181 . . .
Complemento: CEMEI HELENA DORNFELD . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: VILA COSTA DO SOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13566050 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .
Continua... Certidão de Acervo Técnico No.2620230015339
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620230015339
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA RUI BARBOSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI JOSE DE BRITO CASTRO . . . . . . . . . . . . Bairro: CEMEI JOSE DE BRITO CASTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA SÃO JOAQUIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 735 . . . .
Complemento: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AMADEU AMARAL.... Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA MARANHÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 35 . . . . .
Complemento: CEMEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PACAEMBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13572390 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA DOUTOR CARLOS DE CAMARGO SALLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 163 . . . .
Complemento: CEMEI ARACY LEITE PEREIRA LOPES . . . . . . . Bairro: JARDIM LUTFALLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560550 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTÔNIO MARTINES CARRERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1683 . . .
Complemento: CEMEI BENEDICTA STAHL SODRÉ . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM BEATRIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13575090 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA REGIT ARAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: EMEB PROF. AFONSO FIOCCA VITALLI (CAIC) Bairro: CIDADE ARACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573050 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA DELFINO MARTINS CAMARGO PENTEADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 100 . . . .
Complemento: CEMEI CECILIA RODRIGUES . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560646 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA RIO ARAGUAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI PROF.ª IDA VINCIGUERRA . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM JOCKEY CLUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13565040 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ARISTIDES DE SANTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 187 . . . .
Complemento: CEMEI DR. JOÃO BAPTISTA PAINO . . . . . . . . . . Bairro: AZULVILLE I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13571150 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA REINALDO PIZANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 400 . . . .
Complemento: CEMEI MARIA CONSUELO B. TOLENTINO . . . . Bairro: CIDADE ARACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573228 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .
Continua... Certidão de Acervo Técnico No.2620230015339

01/12/2023 10:30:31
Autenticação Digital: zCUkFzCGBA3gFfKU6yzFF5Un0G13z0an

Página 3/13



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620230015339
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ARNOLDO ALMEIDA PIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1501 . . .
Complemento: CEMEI ENEDINA MONTENEGRO BLANCO . . . . Bairro: CIDADE ARACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573140 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA HILÁRIO MARTINS DIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 255 . . . .
Complemento: CEMEI PROF.ª MARIA ALICE VAZ DE MACEDO.... Bairro: CIDADE ARACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573054 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA IRMÃ HILARIA MARIA SÃO LUIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 52 . . . . .
Complemento: CEMEI PROF.ª MARIA LUIZA PEREZ . . . . . . . . . Bairro: PARQUE INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13564480 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO MARIGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 940 . . . .
Complemento: CEMEI PROF. OCTAVIO DE MOURA . . . . . . . . . Bairro: JARDIM CRUZEIRO DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13572090 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DOUTOR AURELIO CATANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI PROF. PAULO FREIRE . . . . . . . . . . . . . . Bairro: RESIDENCIAL ASTOLPHO LUIZ DO PRADO . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13568820 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA TREZE DE MAIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 2000 . . .
Complemento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . . . . Bairro: JARDIM SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560647 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTÔNIO SPAZIANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 375 . . . .
Complemento: CEMEI PEDRO PUCCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM REAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13567330 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA CORONEL SALLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: MUSEU DA CIÊNCIA DE SÃO CARLOS "PROF MÁRIO TOLENTINO".... Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560220 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA REINALDO PIZANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 500 . . . .
Complemento: CEMEI JOSE DE CAMPOS PEREIRA . . . . . . . . . Bairro: CIDADE ARACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573228 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .
Continua...
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620230015339
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA SILVÉRIO IGNARRA SOBRINHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 675 . . . .
Complemento: CEMEI DEP. LAURO MONTEIRO DA CRUZ . . . . Bairro: VILA MONTEIRO (GLEBA I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560294 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA BENTO DA SILVA CEZAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 101 . . . .
Complemento: CEMEI PROF.ª MARLI DE FATIMA ALVES . . . . . Bairro: JARDIM SANTA MARIA II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13568460 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTÔNIO SPAZIANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 243 . . . .
Complemento: CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA . . . . Bairro: JARDIM REAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13567330 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA CESAR DACORSO FILHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 364 . . . .
Complemento: CEMEI RUTH BLOEM SOUTO . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: VILA CARMEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13575331 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA OTTO WERNER ROSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 90 . . . . .
Complemento: CEMEI DEP. VICENTE BOTTA . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM IPANEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13563673 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA TEOTÔNIO VILELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 501 . . . .
Complemento: EMEB ANTONIO STELLA MORUZZI . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM SÃO RAFAEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13568000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOÃO PEDRINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 100 . . . .
Complemento: EMEB PROF.ª MARIA ERMANTINA CARVALHO TARPANI.... Bairro: ROMEU SANTINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13575866 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA DEPUTADO ANTONIO DONATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI RENATO JENSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: RESIDENCIAL DEPUTADO JOSÉ ZAVAGLIA . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573560 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA SETE DE SETEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1767 . . .
Complemento: EMEJA AUSTERO MANGERO . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560180 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA FRANCISCO LOPES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 46 . . . . .
Complemento: CEMEI HOMERO FREI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: LOT. HAB. SÃO CARLOS 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620230015339
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA ALBERTO LANZONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 270 . . . .
Complemento: CEMEI PROF.ª MARIA LUCIA APARECIDA MARRARA.... Bairro: PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13562390 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA BELA CINTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI SANTO PICCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: AGUA VERMELHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos (Água Vermelha) . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13578000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JÚLIO RIZZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 755 . . . .
Complemento: CEMEI THEREZINHA RISPOLI MASSEI . . . . . . . Bairro: JARDIM CRUZEIRO DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13572150 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA PHILOMENA FAUVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: EMEB CARMINE BOTTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM BEATRIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13575120 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA RIO ARAGUAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: EMEB PROF.ª DALILA GALLI . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM JOCKEY CLUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13565040 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA MIGUEL FUCCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 50 . . . . .
Complemento: CEMEI PROF. VICENTE DE PAULA ROCHA KEPPE.... Bairro: LOTEAMENTO HABITACIONAL SÃO CARLOS 1 . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13563130 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA PARANÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 700 . . . .
Complemento: EMEB PROFª. JANETE MARIA MARTINELLI . . . Bairro: JARDIM CRUZEIRO DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13572180 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA REGIT ARAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1100 . . .
Complemento: CEMEI OLIVIA CARVALHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CIDADE ARACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573050 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA DOUTOR JOÃO SABINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 857 . . . .
Complemento: CEMEI OSMAR STANLEY DE MARTINI . . . . . . . Bairro: VILA BOA VISTA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13575050 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .
Continua...
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620230015339
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA CEARÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 600 . . . .
Complemento: CEMEI JOÃO PAULO II/CEMEI PROF. VICTÓRIO REBUCCI.... Bairro: JARDIM PACAEMBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13572370 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA ABRAHÃO JOÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 15 . . . . .
Complemento: CEMEI JOSÉ MARRARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM BANDEIRANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13562150 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO GENTIL DE GUZZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 135 . . . .
Complemento: CEMEI WALTER BLANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13563360 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA RIO ARAGUAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI PROF.ª IDA VINCIGUERRA . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM JOCKEY CLUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13565040 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA VICENTE PELICANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 740 . . . .
Complemento: CEMEI BRUNO PANHOCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM DONA FRANCISCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13571000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA REINALDO PIZANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 500 . . . .
Complemento: CEMEI JOSE DE CAMPOS PEREIRA . . . . . . . . . Bairro: CIDADE ARACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573228 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA IRMÃ HILARIA MARIA SÃO LUIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 52 . . . . .
Complemento: CEMEI PROF.ª MARIA LUIZA PEREZ . . . . . . . . . Bairro: PARQUE INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13564480 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO MARIGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 940 . . . .
Complemento: CEMEI PROF. OCTAVIO DE MOURA . . . . . . . . . Bairro: JARDIM CRUZEIRO DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13572090 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DOUTOR AURELIO CATANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI PROF. PAULO FREIRE . . . . . . . . . . . . . . Bairro: RESIDENCIAL ASTOLPHO LUIZ DO PRADO . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13568820 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA CORONEL SALLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: MUSEU DA CIÊNCIA DE SÃO CARLOS "PROF MÁRIO TOLENTINO".... Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560220 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .
Continua...
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620230015339
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA JOÃO FERREIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 60 . . . . .
Complemento: EMEB PROF.ª ANGELINA DAGNONE DE MELO Bairro: PARQUE SISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13562450 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA EUGÊNIO DE ANDRADE EGAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 151 . . . .
Complemento: BASE AVANÇADA DA GUARDA MUNICIPAL . . . Bairro: VILA BRASÍLIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13566611 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ TIBERTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 160 . . . .
Complemento: CEMEI PROF. ANTÔNIO COTRIM . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM MUNIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13568500 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA RIO ARAGUAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI PROF.ª IDA VINCIGUERRA . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM JOCKEY CLUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13565040 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA SANTA GERTRUDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 475 . . . .
Complemento: CEMEI PROF. JOÃO JORGE MARMORATO . . . Bairro: VILA IZABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13570800 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA ALVERICO V. PERDIGÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 950 . . . .
Complemento: CEMEI JOÃO MUNIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM CRUZEIRO DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA ALVERICO V. PERDIGÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 950 . . . .
Complemento: CEMEI JOÃO MUNIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM CRUZEIRO DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA SANTA GERTRUDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 475 . . . .
Complemento: CEMEI PROF. JOÃO JORGE MARMORATO . . . Bairro: VILA IZABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13570800 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA ALVERICO V. PERDIGÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 950 . . . .
Complemento: CEMEI JOÃO MUNIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM CRUZEIRO DO SUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA RUI BARBOSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI JOSE DE BRITO CASTRO . . . . . . . . . . . . Bairro: CEMEI JOSE DE BRITO CASTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No.2620230015339
01/12/2023 10:30:31

Autenticação Digital: zCUkFzCGBA3gFfKU6yzFF5Un0G13z0an
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620230015339
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Endereço da Obra/serviço:RUA IRMÃ HILARIA MARIA SÃO LUIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 52 . . . . .
Complemento: CEMEI PROF.ª MARIA LUIZA PEREZ . . . . . . . . . Bairro: PARQUE INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13564480 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA SETE DE SETEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1767 . . .
Complemento: EMEJA AUSTERO MANGERO . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560180 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA DEPUTADO ANTONIO DONATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI RENATO JENSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: RESIDENCIAL DEPUTADO JOSÉ ZAVAGLIA . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13573560 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA SILVÉRIO IGNARRA SOBRINHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 675 . . . .
Complemento: CEMEI DEP. LAURO MONTEIRO DA CRUZ . . . . Bairro: VILA MONTEIRO (GLEBA I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13560294 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:RUA RIO ARAGUAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: EMEB PROF.ª DALILA GALLI . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM JOCKEY CLUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13565040 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:10ª RUA BELA CINTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CEMEI SANTO PICCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: AGUA VERMELHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Carlos (Água Vermelha) . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 13578000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 17/08/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 45.358.249/0001-01 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de circuito fechado de tv. 500,00000 pontos. 2) Execução, Execução de
instalação, de equipamentos de segurança eletrônica. 53,00000 pontos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230015339
01/12/2023 10:30:31

Autenticação Digital: zCUkFzCGBA3gFfKU6yzFF5Un0G13z0an

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa e os profissionais abaixo 
qualificados executaram de maneira satisfatória o contratado, cumprindo com todas as suas 
responsabilidades não restando o que desabone. 
 
 Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos, trata-se de 
obra de execução, implantação de infraestruturas, instalação e configuração dos equipamentos, 
conforme especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas 
técnicas de forma criteriosa e satisfatória. 
 

CONTRATANTE EMITENTE 
RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
CNPJ sob nº: 45.358.249/0001-01 
ENDEREÇO: R EPISCOPAL, 1575, CENTRO, SAO CARLOS, SP, 13.560-905. 
 

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: 
ART. DE EXECUÇÃO DE OBRA, Nº. 28027230231286582 
Substituição retificadora à 28027230231280241 
 
ENDEREÇO DA OBRA:  

1. ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃ; 
2. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AMADEU AMARAL; 
3. CEMEAR; 
4. CEMEI PROF. ANTÔNIO COTRIM; 
5. CEMEI ANTÔNIO DE LOURDES RONDON; 
6. CEMEI ARACY LEITE PEREIRA LOPES; 
7. CEMEI BENEDICTA STHAL SODRÉ; 
8. CEMEI BENEDITO AP. DA SILVA (CASA ROSA); 
9. CEMEI PROF. BENTO PRADO DE ALMEIDA FERRAZ JR; 
10. CEMEI BRUNO PANHOCA; 
11. CEMEI DR.ª CARMELITA DA ROCHA RAMALHO; 
12. CEMEI CECILIA RODRIGUES; 
13. CEMEI CÔNEGO MANOEL TOBIAS; 
14. CEMEI DÁRIO RODRIGUES; 
15. CEMEI DIONISIO DA SILVA; 
16. CEMEI DOM RUY SERRA; 
17. CEMEI ENEDINA MONTENEGRO BLANCO; 
18. CEMEI HELENA DORNFELD; 
19. CEMEI PROF.ª IDA VINCIGUERRA; 
20. CEMEI DR. JOÃO BAPTISTA PAINO; 
21. CEMEI PROF. JOÃO JORGE MARMORATO; 
22. CEMEI JOÃO MUNIZ; 
23. CEMEI JOSE DE BRITO CASTRO; 
24. CEMEI JOSE DE CAMPOS PEREIRA; 
25. CEMEI JULIANA MARIA CIARROCHI PERES; 
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26. CEMEI PROF. JULIEN FAUVEL; 
27. CEMEI DEP. LAURO MONTEIRO DA CRUZ; 
28. CEMEI PROF.ª MARIA ALICE VAZ DE MACEDO; 
29. CEMEI MARIA CONSUELO B. TOLENTINO; 
30. CEMEI PROF.ª MARIA LUCIA APARECIDA MARRARA; 
31. CEMEI PROF.ª MARIA LUIZA PEREZ; 
32. CEMEI PROF.ª MARLI DE FATIMA ALVES; 
33. CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA; 
34. CEMEI PROF. OCTAVIO DE MOURA; 
35. CEMEI OLIVIA CARVALHO; 
36. CEMEI OSMAR STANLEY DE MARTINI; 
37. CEMEI PROF. PAULO FREIRE; 
38. CEMEI PEDRO PUCCI; 
39. CEMEI RENATO JENSEN; 
40. CEMEI RUTH BLOEM SOUTO; 
41. CEMEI SANTO PICCIN; 
42. CEMEI THEREZINHA RISPOLI MASSEI; 
43. CEMEI DEP. VICENTE BOTTA; 
44. CEMEI PROF. VICENTE DE PAULA ROCHA KEPPE; 
45. CEMEI WALTER BLANCO; 
46. EMEB PROF. AFONSO FIOCCA VITALLI (CAIC); 
47. EMEB PROF.ª ANGELINA DAGNONE DE MELO; 
48. EMEB ANTONIO STELLA MORUZZI; 
49. EMEB CARMINE BOTTA; 
50. EMEB PROF.ª DALILA GALLI; 
51. EMEB PROF.ª MARIA ERMANTINA CARVALHO TARPANI; 
52. EMEJA AUSTERO MANGERO; 
53. MUSEU DA CIÊNCIA DE SÃO CARLOS "PROF MÁRIO TOLENTINO"  
54. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 
55. CEMEI JOÃO PAULO II/CEMEI PROF. VICTÓRIO REBUCCI; 
56. EMEB PROFª. JANETE MARIA MARTINELLI; 
57. CEMEI HOMERO FREI; 
58. CEMEI JOSÉ MARRARA; 
59. BASE AVANÇADA DA GUARDA MUNICIPAL; 

 
 

DADOS DO CONTRATO  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 54/2022 – R$ 1.930.000,00 
 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/06/2022 a 17/08/2023 
OBJETO: O objeto deste Pregão Eletrônico é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM SERVIÇOS 
AGREGADOS, PARA ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE PRÉDIOS 
PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, conforme especificações deste 
instrumento convocatório e seus anexos. 
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CONTRATADA 
RAZÃO SOCIAL: SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI 
CNPJ nº: 15.510.770/0001-51 
ENDEREÇO: Rua Marcos Tomazini, 145 – Londrina – PR – CEP: 86.057-060 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO ELETRICISTA, GUILHERME RODRIGUES GUILHEM - 
CREA-PR Nº :PR-160371/D 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS  
  

Os serviços executados compreendem a execução, a implantação de infraestrutura e o 
fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, contemplando 500 pontos de rede, 
lançamento de 29.759 metros de cabo de rede, 159 pontos elétricos, 500 pontos de câmeras IP,  53 
pontos de alarmes com 1.593 sensores, solução de alarme de incêndio com 61 pontos e sala de 
monitoramento completa com sistema vídeowall, conforme especificações e exigências do projeto 
básico, memorial descritivo e normas técnicas, abaixo descritivos: 
  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

CONTRATO 
54-22 

QTDE 

1 Câmera Dome IP 2M Unid. 500 

2 Protetor Para Câmeras Dome Unid. 500 

3 Central de Alarme Unid. 53 

4 Módulo Expansão de Zona Unid. 130 

5 Módulo Comunicador Ethernet Unid. 53 

6 Bateria Unid. 53 

7 Sirene Unid. 53 

8 Sirene Corneta Preta SB 12 Unid. 53 

9 Sensor Infravermelho Passivo Unid. 1068 

10 Sensor Infravermelho Passivo Externo Unid. 464 

11 Sensor de Fumaça Unid. 61 

12 Gravador Digital de Vídeo em Rede 8 Canal POE Unid. 28 

13 Gravador Digital de Vídeo em Rede 16 Canal POE Unid. 25 

14 HD 4TB Unid. 28 

15 HD 6TB Unid. 25 

16 Roteador UTM Unid. 53 

17 Switch 16P Unid. 53 

18 Nobreak 1440 VA Unid. 53 

19 Mini Rack de Parede Unid. 53 

20 Patch-Panel Cat 5e, 24 Posições, Preto Unid. 53 

21 Kit de Instalação de Câmera IP Com Acessórios Pontos 510 

22 Serviço de Instalação De Câmera IP Com Acessórios Unid. 510 

23 Kit de Instalação de Pontos de Alarme Unid. 1593 

24 Serviço de Instalação de Pontos de Alarme Unid. 1593 

25 Kit de Instalação de Mini Rack e Equipamentos Unid. 53 
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26 Serviço de Instalação de Mini Rack e Equipamentos Unid. 53 

27 Nobreak 6000VA/4800W Unid. 1 

28 Microcomputador Estação De Trabalho (Desktop) Unid. 2 

29 Monitor Led Curvo 24” Unid. 4 

30 Monitor 46” Unid. 4 

31 Suporte Vídeowall De Parede Retrátil Para Monitor LCD /LFD Unid. 4 

32 Servidor Unid. 1 

33 Storage Mini SAS, com 8 baias Unid. 1 

34 RAID Controller Adapter SAS 12GB/s Unid. 1 

35 Cabo MiniSAS 12Gb/s Unid. 1 

36 HD SATA 16TB/6Gb/s Unid. 8 

37 Sistema De Áudio Unid. 10 

38 Microfone Condensador Unid. 2 

39 Pack De Licença Digifort Enterprise (DGFEN1108V7) Unid. 1 

40 Pack De Licença Digifort Enterprise (DGFEN1102V7) Unid. 1 

41 Concertina Metros 0 

 
São Carlos, 28 de agosto de 2023 

 
_____________________________ 
Evandro Gimenez Mione 
Diretor do departamento de operações de Inteligência e Tecnologia. 
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto    na    Resolução   n°   1.137,   de   03   de   abril   de   2023,   do 
Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de    Engenharia   e   Agronomia   do 
Paraná        -        Crea-PR,       o       Acervo       Técnico       do       profissional       GUILHERME       RODRIGUES       GUILHEM 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Registro: PR-160371/D
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1716279038

Número da ART: 1720233204753   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 22/06/2023   Baixada em: 22/12/2023   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS   CNPJ:  76.245.034/0001-08

Rua: AV. VACYR GONÇALVES PEREIRA   Nº: 342

Complemento:    Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS   UF: PR   CEP: 86170-000

Contrato:  celebrado em 26/05/2023 

Valor do contrato: R$ 1.499.999,76   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: AV. VACYR GONÇALVES PEREIRA   Nº: 342

Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS UF: PR CEP: 86170-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 03/07/2023   Conclusão efetiva: 21/12/2023

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS CNPJ:  76.245.034/0001-08

Atividade Técnica: 1- Execução de instalação de circuito fechado de tv , 45 PONTO

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000071/2024

05/01/2024 17:12

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     2     folha(s),     expedido     pelo     contratante     da     obra/serviço,     a     quem     cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 353382/2023.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR CAT COM REGISTRO 
DE ATESTADO

1720240000071
Atividade concluída
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620240001063
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GUILHERME RODRIGUES GUILHEM referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5070077195-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1716279038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230230778241 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 22/05/2023Baixada em: 24/11/2023
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1437 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17900000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 047/2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 18/04/2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 2.400.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1437 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: 17900000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 27/04/2023 Conclusão Efetiva: 24/11/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 44.880.060/0001-11 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de circuito fechado de tv. 719,00000 pontos. 2) Execução, Manutenção de
equipamento, de circuito fechado de tv. 114,00000 pontos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
 - Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240001063
14/02/2024 15:26:29

Autenticação Digital: 1Ayn6Tsfax5ssKUfkC0xa6g505sk6TG3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa e os profissionais abaixo 
qualificados executaram de maneira satisfatória o contratado, cumprindo com todas as suas 
responsabilidades não restando o que desabone. 
 
 Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos, trata-se de 
implantação de sistema de vídeo wall, software de monitoramento, sistema de monitoramento 
eletrônico IP (Analise inteligente/LPR/FACIAL/Speed Dome) em prédio púbico e perímetro urbano, 
sistema de monitoramento analógico, sistema de monitoramento veicular, implantação de 
infraestruturas, instalação e configuração dos equipamentos, conforme especificações e exigências de 
acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória. 
 

CONTRATANTE EMITENTE 
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 
CNPJ sob nº: 44.880.060/0001-11 

ENDEREÇO: AV JOSE BONIFACIO, 1437, CENTRO, DRACENA, SP, 17.900-000 

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: 
ENDEREÇO DA OBRA: AV JOSE BONIFACIO, 1437, CENTRO, DRACENA, SP, 17.900-000 
ART. DE EXECUÇÃO DE OBRA: ART de Obra ou Serviço 28027230230778241 
 

DADOS DO CONTRATO  
PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 
PROCESSO Nº 058/2023  
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO/TERMO DE CONTRATO: Nº 047/2023 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Data de Início: 27/04/2023 - Data de Término: 24/11/2023  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de 
sistema de vigilância eletrônica por meio de monitoramento tipo circuito fechado de TV (CFTV), 
compreendendo o fornecimento e instalação de equipamentos novos para a completa execução dos 
serviços, adequação de câmeras e DVRs já existentes no município para utilização no sistema, 
conforme solicitação da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico 
 
O valor total da Contratação: R$ 2.400.000,00 
 
 

CONTRATADA 
RAZÃO SOCIAL: SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI 
CNPJ nº: 15.510.770/0001-51 
ENDEREÇO: Rua Marcos Tomazini, 145 – Londrina – PR – CEP: 86.057-060 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO ELETRICISTA, GUILHERME RODRIGUES GUILHEM - 
CREA-PR Nº :PR-160371/D 
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LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS EXECUTADOS 
 
  

Item Descrição Qtde und Marca Modelo 

1 Software de Gerenciamento e Tratamento de Imagem 1 und X X 

  Pack base 2 und DIGIFORT 
DGFEN1008V7 - Sistema Digifort Edição 
Enterprise para Windows - Sistema base 
para gerenciamento de 8 câmeras 

  Pack licença adicional 1 und DIGIFORT 
DGFEN1108V7  - Sistema Digifort Edição 
Enterprise para Windows - Pack para 
gerenciamento de 8 câmeras adicionais 

  Pack licença adicional 13 und DIGIFORT 
DGFEN1164V7 - Sistema Digifort Edição 
Enterprise para Windows - Pack para 
gerenciamento de 64 câmeras adicionais. 

  Software LPR 2 und DIGIFORT 

DGFEN4116V7 - Sistema Digifort Edição 
Enterprise para Windows - Pack para 
gerenciamento de LPR borda para 16 
câmeras 

  Software analítico facial 1 und DIGIFORT 

DGFEF1102V7 - Sistema Digifort Edição 
Enterprisel para Windows - Pack para 
gerenciamento de facial na borda para 
02 câmeras 

  Software analítico facial 1 und DIGIFORT 

DGFEF1108V7 - Sistema Digifort Edição 
Enterprise para Windows - Pack para 
gerenciamento de facial na borda para 
08 câmeras 

2 Câmeras Digitais 560 und INTELBRAS VHD 1130 B G7 

3 Câmeras Ips 4 Megapixel 110 und INTELBRAS VIP 1430 B G2  

4 Câmeras (Sistema VMS com LPR) 32 und INTELBRAS VIP 94120 LPR IA FT G2 

5 Câmera Speed dome 7 und INTELBRAS VIP 7245 SD 

6 Câmera Reconhecimento Facial Bullet 10 und INTELBRAS VIP 9450 B Face 

7 Câmera Veicular c/ Cabo Aviation extensor 4 vias – 3 metros 15 und INTELBRAS VHDM 3105 G3 

  Cabo Extensor 15 und INTELBRAS 
CABO AVIATION EXTENSOR 4 VIAS - 3 
metros 

8 Mesa Controladora Hibrida 1 und INTELBRAS VTN 2000 G2 

9 DVR Veicular 20 und INTELBRAS MVD 5204 

  HD 1 TB 20 und 
WESTERN 
DIGITAL 

WD10PURZ  

10 DVR de 4 Canais 10 und INTELBRAS MHDX 3004-C 

  HD 1 TB 10 und 
WESTERN 
DIGITAL 

WD10PURZ 

11 DVR de 8 Canais 35 und INTELBRAS iMHDX 3008 

  HD 2 TB 35 und 
WESTERN 
DIGITAL 

WD22PURZ 

12 DVR de 16 Canais 25 und INTELBRAS IMHDX 3116 

  HD 4 TB 25 und 
WESTERN 
DIGITAL 

WD42PURZ 
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13 Switch 8 Portas POE 35 und INTELBRAS SF 900 Hi-PoE 

14 Switch 16 portas POE 8 und INTELBRAS SF 1821 POE 

15 Monitor Profissional – Mínimo 49” para VideoWall 12 und INTELBRAS MWL 7249 

16 Controlador de Imagem para o VideoWall 2 und INTELBRAS DWL 7809 

17 Suporte de Fixação para Painel VídeoWall 12 und INTELBRAS SWL 7049 

18 Caixa Hermética Metálica 40 und 
METALURGICA 
CONTATO 

RACK OUTDOOR FIXAÇÃO TORRE - 19" 
(10U) 500A x 600L x  400P  

19 Nobreak 1.5 KVA Bivolt 100 und INTELBRAS ATTIV 1500 BI 

20 Nobreak 6 KVA 1 und SMS KBR6000XLBR-ISO 

21 TV 32” 2 und SAMSUNG UN43BU8000GXZD 

22 Rack 19” 5u 70 und 
METALURGICA 
CONTATO 

Mini Rack Parede 19" = 05 x 470 

23 Instalação de Configuração de Gravador de Vídeo 70 und PROPRIA SERVIÇO 

24 Instalação de Câmeras de monitoramento 719 und PROPRIA SERVIÇO 

25 Instalação DVR Veicular 20 und PROPRIA SERVIÇO 

26 Configuração e adequação das Câmeras existentes 114 und PROPRIA SERVIÇO 

27 Configuração e adequação dos DVrs existentes 17 und PROPRIA SERVIÇO 

28 Instalação dos Monitores Profissional (Vídeo Wall) 1 und PROPRIA SERVIÇO 

 
 

Dracena, 27 de novembro de 2023 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Osmar Scobin 
Diretor de Informática 
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto    na    Resolução   n°   1.137,   de   03   de   abril   de   2023,   do 
Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de    Engenharia   e   Agronomia   do 
Paraná        -        Crea-PR,       o       Acervo       Técnico       do       profissional       GUILHERME       RODRIGUES       GUILHEM 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Registro: PR-160371/D
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1716279038

Número da ART: 1720245550767   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 27/09/2024   Baixada em: 09/10/2024   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL LTDA

Contratante: RL CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTOS LTDARL CONSULTORIA EMPRESARIAL E 
TREINAMENTOS LTDA   CNPJ:  35.585.191/0001-85

Rua: R. WENCESLAU BRAZ   Nº: 400

Complemento: SALA 04   Bairro: HEDY

Cidade: LONDRINA   UF: PR   CEP: 86062-170

Contrato: 969/2024 celebrado em 26/09/2024 

Valor do contrato: R$ 23.810,00   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: R. WENCESLAU BRAZ   Nº: 400

Complemento: SALA 04 Bairro: HEDY

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86062-170

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 26/09/2024   Conclusão efetiva: 27/09/2024

Finalidade: Escolar

Proprietário: RL CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTOS LTDARL 
CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ:  35.585.191/0001-85

Atividade Técnica: 1- Execução de instalação de equipamentos digitais , 1 UNID

Observações:
Fornecimento e instalação de tela digital interativa de 65".

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007531/2024

14/10/2024 09:58

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     2     folha(s),     expedido     pelo     contratante     da     obra/serviço,     a     quem     cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 286479/2024.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR CAT COM REGISTRO 
DE ATESTADO

1720240007531
Atividade concluída
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto    na    Resolução   n°   1.137,   de   03   de   abril   de   2023,   do 
Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de    Engenharia   e   Agronomia   do 
Paraná        -        Crea-PR,       o       Acervo       Técnico       do       profissional       GUILHERME       RODRIGUES       GUILHEM 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Registro: PR-160371/D
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1716279038

Número da ART: 1720245552190   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 27/09/2024   Baixada em: 09/10/2024   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL LTDA

Contratante: ARRUDA PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA   CNPJ:  08.938.809/0001-70

Rua: R MOSSORO   Nº: 143

Complemento:    Bairro: CENTRO

Cidade: LONDRINA   UF: PR   CEP: 86020-290

Contrato: 968/2024 celebrado em 26/09/2024 

Valor do contrato: R$ 23.810,00   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: R MOSSORO   Nº: 143

Bairro: CENTRO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86020-290

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 26/09/2024   Conclusão efetiva: 27/09/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: ARRUDA PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA CNPJ:  08.938.809/0001-70

Atividade Técnica: 1- Execução de instalação de equipamentos digitais , 1 UNID

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007529/2024

14/10/2024 09:58

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     2     folha(s),     expedido     pelo     contratante     da     obra/serviço,     a     quem     cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 286932/2024.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR CAT COM REGISTRO 
DE ATESTADO

1720240007529
Atividade concluída

A
 autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirm

ada no site do
C

rea-P
R

 https://w
w

w
.crea-pr.org.br / C

onsultas P
úblicas, inform

ando o núm
ero

do protocolo: 286932/2024.
C

A
T

 nº 1720240007529 de 11/10/2024, página 1 de 3



A
 autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirm

ada no site do
C

rea-P
R

 https://w
w

w
.crea-pr.org.br / C

onsultas P
úblicas, inform

ando o núm
ero

do protocolo: 286932/2024.
C

A
T

 nº 1720240007529 de 11/10/2024, página 2 de 3



A
 autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirm

ada no site do
C

rea-P
R

 https://w
w

w
.crea-pr.org.br / C

onsultas P
úblicas, inform

ando o núm
ero

do protocolo: 286932/2024.
C

A
T

 nº 1720240007529 de 11/10/2024, página 3 de 3



CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto    na    Resolução   n°   1.137,   de   03   de   abril   de   2023,   do 
Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de    Engenharia   e   Agronomia   do 
Paraná        -        Crea-PR,       o       Acervo       Técnico       do       profissional       GUILHERME       RODRIGUES       GUILHEM 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM
Registro: PR-160371/D
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1716279038

Número da ART: 1720240658691   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 15/02/2024   Baixada em: 10/01/2025   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU   CNPJ:  76.205.962/0001-49

Rua: RUA JUAZEIRO   Nº: 1065

Complemento:    Bairro: CENTRO

Cidade: QUEDAS DO IGUACU   UF: PR   CEP: 85460-000

Contrato: 288/2023/PMQI celebrado em 15/12/2023 

Valor do contrato: R$ 413.098,71   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUA JUAZEIRO   Nº: 1065

Bairro: CENTRO

Cidade: QUEDAS DO IGUACU UF: PR CEP: 85460-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 16/12/2023   Conclusão efetiva: 14/02/2024

Finalidade: 

Proprietário: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU CNPJ:  76.205.962/0001-49

Atividade Técnica: 1- Execução de instalação de circuito fechado de tv , 31 PONTO; 2- Execução de instalação de rede de 
fibra óptica , 3800 METRO

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000284/2025

16/01/2025 14:19

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     2     folha(s),     expedido     pelo     contratante     da     obra/serviço,     a     quem     cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 12559/2025.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR CAT COM REGISTRO 
DE ATESTADO

1720250000284
Atividade concluída
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620250006349
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GUILHERME RODRIGUES GUILHEM referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GUILHERME RODRIGUES GUILHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5070077195-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1716279038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230231630481 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 13/10/2023Baixada em: 24/03/2025
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI - EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 04.099.395/0001-82 . . .
RUA MONSENHOR CLARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 690 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17015130 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 6300-6302-6304-6350-6356-6374/2023 . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 13/10/2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 2.081.818,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA MONSENHOR CLARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 690 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 17015130 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 13/10/2023 Conclusão Efetiva: 15/02/2024 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: Dalton Durski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF: 325.388.392-20 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de sistemas de controle de acesso. 69,00000 pontos. 2) Execução,
Execução de instalação, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins industriais. 74,00000 pontos. 3) Execução, Execução
de instalação, de circuito fechado de tv. 199,00000 pontos. 4) Execução, Execução de instalação, de cabeamento, por meios
metálicos. 299,00000 pontos. 5) Execução, Execução de instalação, de rede de fibra óptica. 93,00000 pontos. 6) Execução,
Execução de instalação, de rede de fibra óptica. 5450,00000 metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250006349
03/04/2025 15:21:47

Autenticação Digital: xsf1zxAzlCgTCfgkKGza1F0B1lkJk6GJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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