
Número: 46

Obra: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – PR.

Orçamento: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

BDI Padrão: 29,590%

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total sem BDI Total Peso

 1 Administração geral 41.248,49 13,64%

 1.1 Insumo Próprio 1 Taxa ART - obras acima de R$15.000,00 und 1 262,55 340,23 262,55 340,23 0,11%

 1.2 Composição SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 130,72 169,40 6.274,56 8.131,20 0,06%

 1.3 Composição SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 6.633,52 8.596,37 19.900,56 25.789,11 2,84%

 1.4 Composição SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 35,26 45,69 1.692,48 2.193,12 0,02%

 1.5 Composição SISTEMA 869 PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO UND 1 3.700,00 4.794,83 3.700,00 4.794,83 1,59%

 2 Canteiro de Obras 10.031,90 3,32%

 2.1 Composição SINAPI(A) 73847/3

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          2,20M 

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/          ISOLAM 

TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL          INST ELETR/HIDR EXCL 

TRANSP/CARGA/DESCARG

MES 3 901,94 1.168,82 2.705,82 3.506,46 0,39%

 2.2 Composição Próprio 17 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA MÊS 3 546,87 708,68 1.640,61 2.126,04 0,23%

 2.3 Composição Próprio 18

MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO 

DO CONTAINER. (REF. SETOP ED-31952)

UN 4 848,72 1.099,85 3.394,88 4.399,40 0,36%

 3 Serviços Preliminares 30.143,43 9,97%

 3.1 Composição SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,5 467,56 605,91 2.104,02 2.726,59 0,20%

 3.2 Composição SINAPI(A) 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM M2 322 28,57 37,02 9.199,54 11.920,44 0,01%

 3.3 Composição SINAPI 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, 

PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
M2 322 21,97 28,47 7.074,34 9.167,34 0,01%

 3.4 Composição SINAPI 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 M2 391,5 6,83 8,85 2.673,94 3.464,77 0,00%

 3.5 Composição SINAPI(A) 84111 PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M2 172,5 7,42 9,61 1.279,95 1.657,72 0,00%

 3.6 Composição Próprio 15

EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO UTILIZANDO ESCORA METÁLICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10KN), 

INCLUSO TRIPÉ E FORCADO

m² 11,4 81,68 105,84 931,15 1.206,57 0,03%

 4 Demolições e retiradas 12.120,49 4,01%

 4.1 Composição SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 11,4 8,35 10,82 95,19 123,34 0,00%

 4.2 Composição SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,456 124,05 160,75 56,56 73,30 0,05%

 4.3 Composição SINAPI 104791
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 391,5 7,41 9,60 2.901,01 3.758,40 0,00%

 4.4 Composição Próprio 19 Remoção de pintura e emassamento (Ref.104791) m² 391,5 7,41 9,60 2.901,01 3.758,40 0,00%

 4.5 Composição SICRO 3806415 Demolição controlada de concreto com martelete m³ 1,7 661,35 857,04 1.124,29 1.456,96 0,28%

 4.6 Composição SINAPI 97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,751 144,74 187,56 108,69 140,85 0,06%

 4.7 Composição SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 26,1 0,63 0,81 16,44 21,14 0,00%

 4.8 Composição SINAPI(A) 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 22,33 35,75 46,32 798,29 1.034,32 0,02%

 4.9 Composição SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 569,41 2,38 3,08 1.355,19 1.753,78 0,00%

 5 Elementos de vedação 8.531,86 2,82%

 5.1 Composição SINAPI 105040 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 32,8 35,84 46,44 1.175,55 1.523,23 0,02%

 5.2 Composição SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 28 143,19 185,55 4.009,32 5.195,40 0,06%

 5.3 Composição SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 

BISNAGA. AF_03/2024
M 32,8 13,49 17,48 442,47 573,34 0,01%

 5.4 Composição SISTEMA 985 PAREDES DE DRYWALL MONTADAS COM ESTRUTURA DE 70 MM PLACA GESSO RU + CIMENTÍCIA m² 5,76 166,11 215,26 956,79 1.239,89 0,07%

 6 Revestimentos e impermeabilização de alvenarias 54.481,13 18,01%

 6.1 Composição SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 391,5 9,42 12,20 3.687,93 4.776,30 0,00%

 6.2 Composição SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 391,5 56,47 73,17 22.108,00 28.646,05 0,02%

 6.3 Composição SINAPI(A) 73929/1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO 

LIQUIDO, UMA DEMAO.
M2 391,5 41,51 53,79 16.251,16 21.058,78 0,02%

 7 Reparo Estrutural - Vigas do Subsolo 15.084,97 4,99%

 7.1 Composição SINAPI(A) 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS M2 34,06 32,50 42,11 1.106,95 1.434,26 0,01%

 7.2 Composição SINAPI 92460
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 34,06 140,93 182,63 4.800,07 6.220,37 0,06%

 7.3 Composição SICRO 1108059 Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual m³ 1,7 3.372,79 4.370,79 5.733,74 7.430,34 1,44%

 8 Impermeabilização Laje do Pav. Térreo 5.191,55 1,72%

 8.1 Composição SINAPI 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
M2 11,4 227,65 295,01 2.595,21 3.363,11 0,10%

 8.2 Composição SINAPI(A) 98560
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 11,4 57,68 74,74 657,55 852,03 0,02%

 8.3 Composição SINAPI 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 11,4 66,10 85,65 753,54 976,41 0,03%

 9 Pintura 121.675,97 40,23%

 9.1 Composição SINAPI(A) 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 869,5 14,12 18,29 12.277,34 15.903,15 0,01%

 9.2 Composição SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 608,5 14,23 18,44 8.658,95 11.220,74 0,01%

 9.3 Composição SINAPI(A) 102489
PINTURA DE FACHADA COM TINTA EMBORRACHADA REF. SUVINIL OU SIMILAR , APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS. (REF. SINAPI)
M2 869,5 67,73 87,77 58.891,23 76.316,01 0,03%

 9.4 Composição SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
M2 391,5 22,32 28,92 8.738,28 11.322,18 0,01%

 9.5 Composição SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 391,5 13,63 17,66 5.336,14 6.913,89 0,01%

 10 Instalações de drenagem do sistema de ar condicionado 781,60 0,26%

 10.1 Composição SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 26,1 19,20 24,88 501,12 649,36 0,01%

 10.2 Composição SINAPI 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 12 8,51 11,02 102,12 132,24 0,00%

 11 Serviços Complementares 3.190,00 1,05%

 11.1 Composição SINAPI(A) 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 550 4,48 5,80 2.464,00 3.190,00 0,00%

Total sem BDI 233.438,53

Total do BDI 69.042,86

Total 302.481,39

setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos

três mil e cento e noventa reais

Bancos: SICRO3: PR 1/2025 SINAPI: PR 3/2025 (Preço desonerado)

oito mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos

cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e treze centavos

quinze mil, oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos

cinco mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos

cento e vinte e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e sete 

centavos

quarenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove 

centavos

dez mil, trinta e um reais e noventa centavos

trinta mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e três centavos

doze mil, cento e vinte reais e quarenta e nove centavos

APÊNDICE II
Planilha Sintética Simples


		2025-09-05T11:14:59-0300
	HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA:10036055670
	Eu sou o autor deste documento




